Zatacznik Nr 9 do SIWZ
DT.26.12.2018

Opis przedmiotu zamowienia na opracowanie dokumentacji na:
,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowe i
przebudowe drogi powiatowej Nr 1619 B odcinka od DW 689 do korica zabudowy wsi
Nowoberezowo”.

1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla inwestycji pn. ,,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
rozbudowe i przebudowe drogi powiatowej Nr 1619 B odcinka od DW 689 do korca
zabudowy wsi Nowoberezowo” o tgcznej dtugosci okoto 2,390 km, w tym rozbudowa i
przebudowa drogi, przebudowa przepustow, przebudowa wigczen (skrzyzowan) drég powiatowych
i gminnych .

Zakres projektu winien obejmowac rozbudowe | przebudowe drogi na catej dlugosci z
wytgczeniem skrzyzowan z drogami wojewodzkimi — nalezy zaprojektowac wigczenia dr. pow. do
istniejgcej nawierzchni drog wojewodzkich..

1) Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje:

a) wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji stanu istniejgcego terenu objetego
rozbudowg, w tym inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia terenu, zjazddw, ogrodzen,
bramek, zieleni, reklam i wszystkich elementow zlokalizowanych w pasie drogowym,

b) opracowanie mapy do celéw projektowych w skali maksymalnie 1:500,

c) wykonanie badan geotechnicznych gruntu,

d) uzyskanie wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, o
ile zajdzie koniecznos¢, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

e) opracowanie koncepcji rozbudowy drogi zawierajgcej plan sytuacyjny wraz z przekrojami
normalnymi, analizg terenowo - prawng i planistyczng gruntdw niezbednych do realizacji
inwestycji z uwzglednieniem uwarunkowan Srodowiskowych. Zaakceptowanie projektu
koncepcyjnego przez ZDP jest warunkiem wykonywania dalszych prac projektowych.
Koncepcje nalezy przedstawi¢ nie pdzniej niz 30 dni od dnia podpisania umowy,

f) opracowanie materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach i uzyskanie tej decyzji,

g) opracowanie raportu oddziatywania na sSrodowisko, o ile zajdzie taka koniecznosc,

h) opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z
wykonaniem wszelkich niezbednych do tego celu badarn, opracowan i analiz,

[) opracowanie niezbednych lub uznanych za konieczne do realizacji inwestycji opracowan,
badan i analiz,

) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z projektami
branzowymi (w tym projekty branzy drogowej i sanitarnej, gospodarowania zielenig,
rozbiérek, przebudowy mostu na przepust, przebudowy na terenie zamknietym PKP,
przebudowa kolizji o ile zajdzie koniecznos¢) - szczegdlowy wykaz projektow i
dokumentacji wraz z iloscig egzemplarzy oraz formaq przekazania (papierowa, elektroniczne)

k) przedfozenie Zamawiajgcemu do zaopiniowania ustalonych i uscislonych zakreséw kolizji
urzadzenn obcych z inwestycja drogowg na podstawie szczegdtowych warunkow
technicznych,

) uzyskanie niezbednych lub uznanych za konieczne decyzji, pozwolen, warunkow i opinii.
Nalezy je przedfozy¢ Zamawiajgcemu w celu ich akceptacji. Zaakceptowane warunki nalezy
uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji projektowo — kosztorysowey,

m) uzyskanie opinii w zakresie obszarow cennych przyrodniczo oraz obiektow wpisanych do
rejestru zabytkéw lub objetych ochrong konserwatorskag — o ile zajdzie koniecznosg,

n) opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym:

e | etap — wykonanie projektéw podziatu nieruchomosci (okofo 10 nieruchomosci)

- szczegotowy wywiad w terenie,
- opis stanu nieruchomosci do celéw odszkodowawczych,
- przyjecie granic nieruchomosci do podziatu,



- skompletowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego majg by¢ wznowione zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, jesli znaki graniczne umieszczone w tych punktach ulegly
przesunieciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjete granice podziatu nieruchomosci maja
by¢ wyniesione w teren.

e |l etap — prace terenowe po uprawomaochieniu sie decyzji ZRID:

- opis stanu nieruchomosci,

- prace terenowe tj. utrwalenie nowo wyznaczonych punktow granicznych pasa drogowego,
- skompletowanie | przekazanie operatu do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzney.

0) uzyskanie wszelkich decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, analiz i materiatow, niezbednych
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID), decyzja ZRID
winna byC podstawg do wycinki drzew Zzgodnie z zatozeniami projektu branzowego
gospodarowania zielenig. W przypadku brakéw w ztozonym wniosku o wydanie decyzji
ZRID przygotowanym przez Wykonawce, Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych
zobowigzuje sie do uzupetnienia ww. wniosku.

p) opracowanie, uzyskanie opinii oraz zatwierdzenie statej organizacji ruchu,

q) opracowanie odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robét budowlanych i
dokonywanie ewentualnych modyfikacji (zmian) opracowar projektowych wynikajacych z
ww. pytan i odpowiedzi,

r) petnienie czynnosSci nadzoru autorskiego na etapie realizacji rob6t budowlanych.

2) Szczegoétowe wytyczne projektowania:

a) klasa drogi Z, szerokosc¢ jezdni 6m (2 pasy ruchu o szerokosci 3,00 m),

b) Konstrukcja nawierzchni: Nawierzchnia: zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,(Dz.U. z 2016
r. poz.124 z pézn. zm.) dla ruchu KR-2. obliczona na dwudziestoletni okres eksploatacji,
c)Jodwodnienie drogi poprzez kanalizacje deszczowa w terenie zabudowanym - przy
wyliczeniu zlewni nalezy uwzgledni¢ odwodnienie z drég gminnych i wewnetrznych krzyzujgcych
sie z drogami powiatowymi i gminnymi. Migjsce odprowadzenia wod opadowych uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektowania.

d) Odwodnienie drogi poza obszarem zabudowanym — powierzchniowe do rowow
przydroznych

e) Sciezka pieszo-rowerowa na cafej diugosci drogi.

f) Chodniki -w terenie zabudowanym,

g) perony i zatoki autobusowe — doktadng lokalizacje uzgodnic¢ z inwestorem.

h)  miejsca postojowe/parkingi — doktadng lokalizacje uzgodnic z inwestorem

i) kanat technologiczny — o ile zajdzie koniecznosc,

j) doswietlenie przejs¢ dla pieszych,

k) przebudowa skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminnymi — rozwazy¢ réznego rodzaju
skrzyzowania w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu,

I) nawierzchnia jezdni, zjazddw, chodnikow i Sciezki pieszo-rowerowej, rodzaj kostki brukowej i
innych elementow np. wlazy i kratki sciekowe, typ oznakowania pionowego i poziomego itp.,
zaprojektowana zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi Zamawiajgcego uzgodnionymi na etapie
projektowania,

m) stafa organizacja ruchu zapewniajgca bezpieczenstwo ruchu drogowego, w tym przejscia
dla pieszych w poblizu przystankéw komunikacji miejskiej.

n) elementy poprawiajgce bezpieczenstwo i uspokajajgce ruch, typu azyle na przejsciach dla
pieszych, wysepki korygujgce tor ruchu pojazdow w celu wymuszenia zmniejszenia predkosci w
obrebie przejs¢ dla pieszych lub inne elementy zaproponowane przez Projektanta i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

o) zapewnic¢ obstuge komunikacyjna oraz dostepnoSc¢ nieruchomosci przyleglych do drogi
publicznej zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2016 poz. 124 ze zm.) jak dla drég klasy Z. W ramach projektu nalezy zaprojektowac zjazdy na
nieruchomosci sgsiadujgcych z drogg powiatowa, uwzgledniajgc réznice wysokosciowe,

p) usuniecie wszystkich kolizji w zwigzku z projektowang rozbudowg (dotyczy miedzy innymi linii
energetycznych, wodociggdéw, kanalizacji sanitarnej, linii telekomunikacyjnych itp.) — oddzielne
opracowania dla kazdej branzy. Liczba kolizji i mozliwos¢ ich unikniecia sg zalezne od
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zaproponowanego przez Projektanta rozwigzania projektowego. Rodzaj i ilos¢ kolizji bedg znane
po opracowaniu map do celéw projektowych, ktére sg przedmiotem zamowienia. Jednakze z uwagi
na charakter zabudowy terendw sasiadujgcych z drogg powiatowg nalezy sgdzi¢, ze podczas
opracowywania projektu drogi bedg wystepowac kolizje z infrastrukturg techniczng dla ktorych to
nalezy opracowac projekty branzowe.

q) Opracowanie oddzielnych projektéw budowlanych, wykonawczych, przedmiaru robét,

kosztorysow, STWIOR itd. dla:
- rozbudowy drogi tj. obszar poza terenem zabudowy.

- przebudowy/rozbudowa drogi we wsi Nowokornino w obszarze zabudowanym - w
przypadku koniecznosci —rozbudowy,

- przebudowy istniejgcych przepustéw drogowych,

- przebudowy kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu, takich jak kolizje
wodociggowe, energetyczne, oswietleniowe, telekomunikacyjne itp. - o ile zajdzie
koniecznos¢
Ww. projekty winny by¢ dodatkowo podzielone na branze np. drogowa, sanitarna itp.

3) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa winna zawierac:

a) Projekty budowlane — opracowane zgodnie z wytycznymi

b) Projekty budowlane na kazde opracowanie branzowe — po 5 egzemplarzy w wersji
papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD, w formacie DOC | PDF)

c) Projekty wykonawcze — opracowane zgodnie z wytycznymi Projekty wykonawcze na kazde
opracowanie branzowe — po 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej (na plycie CD, w formacie DOC i PDF)

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIOR) -
opracowane zgodnie z wytycznymi .

Opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagarn, ktére sg niezbedne do okreslenia
Standardu i jakosci wykonania robot w Zzakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.
STWIOR muszg by¢ opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 ze
zm.). STWIOR na kazde opracowanie branzowe — po 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2
egz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD, w formacie DOC i PDF)

e) Przedmiar robdot — przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich
szczegolowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub jednostkowych nakfaddéw rzeczowych,
opracowane zgodnie z wytycznymi

Przedmiary robot musza by¢ opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. Dz. U. 2013
poz. 1129 ze zm.). Przedmiar robét na kazde opracowanie branzowe — po 3 egzemplarze w
wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD, w formacie XLS, DOC i PDF)
f) Kosztorys ofertowe — pozycje kosztorysu ofertowego powinny odnosic¢ sie do petnych cen
jednostkowych, tak aby potencjalny Wykonawca mdgt rzetelnie wyceni¢ swoje prace na etapie
przetargowym, Kosztorysy ofertowe na kazde opracowanie branzowe oraz zbiorczy kosztorys
ofertowy - po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (na ptycie
CD, w formacie XLS, DOC i PDF)
g) Kosztorys inwestorski — opracowane z podziatem na teren zabudowany i niezbudowany
opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389 ze zm.) Kosztorys inwestorski
na kazde opracowanie branzowe — po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej (na ptycie CD, w formacie XLS, DOC i PDF)

UWAGA! Przez sporzadzeniem przedmiaru robot i kosztorysow nalezy ustalic z Zamawiajgcym
zagospodarowanie materiatu z rozbidrek nawierzchni, chodnikéw itp.



h) Zbiorcze zestawienie kosztow — 2 egzemplarze, obejmujgce koszty cafej rozbudowy,
przebudowy, z podziatem na branze, podsumowane,

i) Dokumentacja geotechniczna (dokumentacja badari podfoza gruntowego, opinia
geotechniczna, projekt geotechniczny) — w tym badania niezbedne dla zaprojektowania
konstrukcji drogi odpowiedniej do przeniesienia kategorii ruchu min. KRZ2 obliczonej na
dwudziestoletni okres eksploatacji —

Dokumentacja geotechniczna w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej (na plycie CD, w formacie DOC i PDF)

j) Operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym (o ile takowe bedg konieczne)
— w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD, w
formacie DOC i PDF)

k) Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD, w formacie DOC | PDF)

I) Plan przejecia gruntéw (niezaleznie od ewentualnego przygotowania dokumentacji do
uzyskania decyzji ZRID). Poprzez ,Plan przejecia gruntéw” Zamawiajgcy rozumie opracowanie
zawierajgce plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic dziatek objetych projektem i zaznaczonym
terenem niezbednym do nabycia w celu realizacji inwestycji wraz z ich powierzchnig oraz z
zestawieniem wiascicieli gruntéw objetych projektem itp., - w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD, w formacie DOC i PDF) oraz
dokumentacje geodezyjng podziatbw nieruchomosci do wprowadzenia zmian geodezyjnych — 5
egzemplarzy w wersji papierowey.

m) Projekt gospodarowania zielenig — tj. plan wycinki i nasadzenia drzew i krzewéw wraz z
uzyskaniem zezwolenia na wycinke o ile zajdzie koniecznosC. Poza wymaganymi przepisami
prawa materiatami plan wycinki powinien zawieraC plan sytuacyjny drogi z zaznaczonymi
drzewami i krzewami przeznaczonymi do wycinki wraz z podaniem przyczyny usuniecia oraz
podaniem objetosci na wys. 1,30 m. Projekt gospodarowania zielenia w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD, w formacie DOC i PDF)

n) Raport oddziatywania na sSrodowisko, o ile takowe bedg konieczne - w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD, w formacie DOC i PDF).

o) Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ — w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD, w formacie
DOC i PDF)

p) Decyzje pozwolenia wodno - prawnego —, o ile takowa bedzie konieczna.

q) Wniosek o wydanie decyzji o ZRID wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.
Materialy do wniosku oraz wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej przygotowane zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (4. Dz. U. 2015 poz. 2031 ze
zm.), w szczegdlnosci: mape przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu, analize
powigzania drogi z innymi drogami publicznymi, mapy zawierajgce projekty podziatu
nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami, okreslenie zmian w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, wymagane przepisami opinie.

- Ww. dokumentacje powinny by¢ dostosowane do uzyskania stosownych decyzji ZRID oraz
pozwolern na budowe, odrebnie na pozostate tereny (dotyczy to wszystkich opracowar
wymienionych wyzej), tak aby terenowo byly zgodne z uzyskanymi dokumentami zezwalajgcymi na
rozpoczecie robot budowlanych.

- Liczba egzemplarzy okresla ilos¢ poszczegolnych opracowan, ktére Wykonawca przekaze
bezposrednio Zamawiajgcemu i nie uwzglednia ona egzemplarzy niezbednych do uzyskania
wymaganych uzgodnien i decyzji z ZRID oraz pozwolenia na budowe.

- Wszystkie projekty powinny zawiera¢ konieczne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie (w tym
wszystkie niezbedne uzgodnienia branzowe, opinie ZUDP, decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego o ile zajdzie taka koniecznos¢, decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwolenia wodno-prawne, zezwolenia na wycinke drzew i krzewow),

- Zamawiajgcy dopuszcza wersje elektroniczng na dysku typu pendrive, zamiast CD.

4) Kalendarium opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej ti. komplet
oryginalnych pism, wnioskow, uzgodnien, opinii, decyzji i warunkow zwigzanych z realizacja
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przedmiotu zamdwienia | pOzZniejsza realizacja robot budowlanych wraz z materiatami
opracowanymi na etapie wykonywania projektu niezbednymi do uzyskania uzgodnien,
pozwoleri i decyzji.

5) Dodatkowo:
- hazwa inwestycji na stronach tytutowych, w metrykach, wszelkie opinie, zezwolenia, decyzje,
pozwolenia i uzgodnienia powinna by¢ zgodna ze sktadanym wnioskiem o ZRID,
- wszelkie kopie pism i uzgodnien powinny byC¢ potwierdzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a decyzje administracyjne nalezy zafgczal ostateczne (z wytlgczeniem decyzji o
ZRID),
- Projektanci wykonujgcy dokumentacje projektowa muszg przestrzegac zapisow zawartych w art.
29 ust. 3 ustawy Prawa zamowieri publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba Ze jest
to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moze opisac¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazny”. W przypadku opisania przedmiotu zamdéwienia przez wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia i uzyciu wyrazenia ,lub réwnowazny” nalezy
poda¢ minimalne parametry techniczne do ktérych beda odnosi¢ sie wykonawcy wykazujgcy
rownowaznos¢ zaoferowanych rozwigzan,
- Projektanci wykonujgcy dokumentacje winni na biezgco przekazywac wszelkie wystgpienia do
organow i instytucji w celu uzyskania warunkow zwigzanych z realizacjg zadania oraz bez zbedne
zwiloki przekazywac tres¢ uzyskanych uzgodnien i otrzymanych warunkow.

- Do obowigzkow projektanta nalezy réowniez :

a) uzyskanie aktualnego wtdérnika mapy zasadniczej,

b) zatozeniem reperéw roboczych nie rzadziej niz co 300 m z podaniem ich lokalizacji oraz
rzednych reperéw w projekcie wykonawczym. Ponadto nalezy zaktualizowa¢ na mapie drzewa
rosngce w zakresie opracowania.

c) wszelkie opfaty zwigzane z uzgodnieniami, opiniami ponosi Wykonawca uzgadnianie
zaproponowanych rozwigzan projektowych z zamawiajgcym

d) pefnienie czynnosci nadzoru autorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia w Zzakresie
wynikajgcym z przepisow Prawa budowlanego czasie realizacji zamowienia. Przewidujemy trzy
wizyty na budowie.

e) nieodpfatne i niezwloczne udzielanie wyjasnieri ewentualnych zapytarn oferentow jakie zostanag
ztozone w toku przetargu na realizacje robdt na podstawie wykonanej dokumentacji

f) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamdwienia, jak rowniez zgromadzenie wszelkich
niezbednych informacji w zakresie opracowania dokumentacji

g) udzielenie na wykonang ustuge gwarancji jakosci — diugosc¢ zgodnie z oferta,
6) Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajdujg sie urzgdzenia infrastruktury technicznej
niezwigzane z potrzebami drogi np. linia energetyczna napowietrzna i telekomunikacyjna, kabel
energetyczny i telekomunikacyjny , wodocigg, kanalizacja.

Kazdy Wykonawca winien dokonac wizji lokalnej projektowanego do przebudowy odcinka drogi w
celu potwierdzenia stanu istniejgcego. Koszty odwiedzenia miejsca poniesie Wykonawca.

7)inne informacje:

e nalezy opracowac plan wyrebu drzew, w ktérym trzeba ujg¢ do wycinki wszystkie drzewa
zagrazajgce bezpieczeristwu ruchu i kolidujgce z wykonaniem przebudowy drogi. Przewidzie¢ do
wycinki zakrzaczenie poboczy, rowdw. Drzewa przewidziane do wycinki ponumerowac na mapie i
w terenie.

* nalezy przewidzie¢ renowacje , odtworzenie rowow i remont i przebudowe zjazdéw

e nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje geodezyjno - prawng regulacji stanu prawny dziatek
geodezyjnych juz zajetych pod elementy drogi oraz dziatek niezbednych dla funkcjonowania
drogi .



Opracowana dokumentacja winna by¢ kompleksowym opracowaniem, na podstawie
ktéorego Zamawiajacy bedzie mogt uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robét zgodnie z
prawem budowlanym z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.290, p6zn. zm) i decyzje
ZRID

sporzadzit:
K. Miszczuk



