
DT.26.22.2019

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres Zamawiającego   
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
ul. Bielska 41
17-200 Hajnówka
tel: /85/ 683-20-01 fax: /85/ 683-27-51
e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia  
1. Prowadzone postępowanie oraz udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia
29  stycznia  2004 r.  Prawo  Zamówień  Publicznych,  zgodnie  z  Regulaminem gospodarowania  środkami
publicznymi o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.
2.  Z Wykonawcą, który  zaoferuje  najkorzystniejszą ofertę,  zostanie zawarta  umowa której  wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia. 
3.  Postępowanie  będzie  prowadzone  pisemnie  i  elektronicznie  (zaproszenie  do  złożenia  ofert  zostanie
przesłane  emailem  do  potencjalnych  Wykonawców  i  umieszczone  na  stronie  internetowej
www.powiat.hajnowka.pl. Złożenie ofert wymagane jest w formie pisemnej na adres Zamawiającego. 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem  zamówienia  jest  Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  inwestycji  pn.
Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B oraz w
okresie gwarancji i rękojmi

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Rodzaj zamówienia: usługa

A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  inwestycji  pn.  ”

Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B” oraz w
okresie gwarancji i rękojmi. 

Szczegółowy  zakres  robót  budowlanych  został  ujęty  w  dokumentacji  technicznej  stanowiącej
załączniki do niniejszych Warunków Zamówienia, jak niżej:

1. Przedmiar robót – Załącznik nr 5
2. Projekt wykonawczy drogowy - Załącznik nr 6
3. Projekt wykonawczy sanitarny - Załącznik nr 7
4. Projekt wykonawczy energetyczny budowy oświetlenia - Załącznik nr 8
5. Projekt wykonawczy kolizji telekomunikacyjnych - Załącznik nr 9
6. Projekt wykonawczy kolizji energetycznych - Załącznik nr 10
7. Projekt stałej organizacji ruchu - Załącznik nr 11
8. Plan wyrębu – Załącznik nr 12
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych - Załącznik nr 13
10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sanitarnych - Załącznik nr 14
11. Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  energetycznych  budowa  oświetlenia  -

Załącznik nr 15
12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót telekomunikacyjnych - kolizje - Załącznik nr

16
13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót energetycznych – kolizje - Załącznik nr 17

W ramach niniejszego zamówienia nadzór obejmuje:
1) nadzór nad robotami branży drogowej,
2) nadzór nad robotami branży sanitarnej,
3) nadzór nad robotami branży telekomunikacyjnej,
4) nadzór nad robotami branży energetycznej.

B. Ogólne wymagania dotyczące pełnienia nadzoru:
1)  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  zadania  przez  osoby  posiadające  wymagane
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 
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2) Zamawiający wymaga, żeby pracą inspektorów nadzoru kierował Koordynator Inspektorów Nadzoru, w
szczególności:
a) Koordynator  Inspektorów  Nadzoru  będzie  pełnić  jednocześnie  funkcję  Inspektora  Nadzoru  Robót

Drogowych oraz będzie koordynował pracę innych inspektorów branżowych.
b) Koordynator Inspektorów Nadzoru oraz inspektorzy robót branżowych będą prowadzić stały nadzór nad

robotami zgodnie z zapisami umowy oraz będą obecni na budowie tak często jak będzie wynikało z
potrzeb  prawidłowego  zapewnienia  realizacji  zamówienia  na  roboty  oraz  na  każde  żądanie
Zamawiającego. 

c) Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój  personel w niezbędne pomieszczenia biurowe,
środki  transportu  i  łączności  zapewniające  sprawne  prowadzenie  nadzoru  oraz  stały  kontakt  z
Zamawiającym.

d) Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania oznakowania terenu budowy zgodności z projektem
czasowej organizacji ruchu

3)  Nadzór  inwestorski  będzie  sprawowany  na  podstawie  oświadczeń  inspektorów  nadzoru  o  przyjęciu
obowiązków, w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z zawartą pomiędzy stronami
umową oraz przepisami Prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
4) Do obowiązków Inspektora Nadzoru należą:
-  wykonywanie  swoich  usług  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  z  zachowaniem należytej  staranności
wymaganej jak od profesjonalisty, kierując się interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa
oraz  zgodnie  z  przyjętymi  zasadami  wiedzy  technicznej  i  inżynierskiej,  zamówień  publicznych,
ekonomicznej,  prawniczej  które  dotyczą  przedmiotu  umowy,  zgodnie  z  przepisami  polskiego  prawa  i
postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
- wykonywanie swoich obowiązków i uprawnień rozpatrując sytuacje zaistniałe w trakcie realizacji  robót,
biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego
wykonania realizowanej inwestycji,
-  wykonywanie  swoich  obowiązków  oraz  uprawnień  za  pomocą  personelu  posiadającego  odpowiednią
wiedzę oraz doświadczenie w zagadnieniach związanych z realizacją inwestycji, jak również, w przypadku
gdy  prawo  tego  wymaga,  posiadającego  stosowane  uprawnienia,  zezwolenia  itd.,  których  posiadanie
zostanie potwierdzone właściwymi dokumentami,
- przestrzeganie i stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa oraz zabezpieczenie przestrzegania i
stosowania się do przepisów przez personel Wykonawcy; Wykonawca przejmie na siebie i  jednocześnie
zwolni Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń i postępowań wynikających z jakichkolwiek naruszeń takich
przepisów przez Wykonawcę lub jego personel,
-  wsparcie  Zamawiającego  w  czynnościach  technicznych,  administracyjnych,  prawnych  związanych  z
realizacją inwestycji,  ochrona interesów Zamawiającego, zawsze tam gdzie będzie to stosowne oraz nie
pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, Działanie zawsze w
sposób lojalny i bezstronny, jako sumienny doradca Zamawiającego, z najwyższą starannością, zgodnie z
przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie, 
-  powstrzymywanie  się  od  wszelkich  publicznych  oświadczeń  dotyczących  umowy  bez  uzyskania
wcześniejszej  zgody  Zamawiającego,  jak  również  od  angażowania  się  w  jakąkolwiek  działalność
pozostającą w konflikcie ze zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej umowy,
5)  Z  zastrzeżeniem  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawcy  nie  wolno  wykonywać
jakichkolwiek czynności na rzecz bądź w imieniu wykonawców robót budowlanych na inwestycji, 
6)  Wykonawca  nie  może  zaciągać  żadnych  zobowiązań  finansowych  w  imieniu  Zamawiającego  z
zastrzeżeniem odmiennych pisemnych pod rygorem nieważności ustaleń stron. Jeśli jakakolwiek czynność
Wykonawcy, która ma być wykonana w ramach Umowy może w jego ocenie doprowadzić do powstania
zobowiązania finansowego po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  powiadomić o tym
fakcie pisemne Zamawiającego przed wykonanie takiej/takich czynności,
7) Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodowa przez cały okres trwania umowy oraz po
jej zakończeniu. W związku z tym Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie
będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
umowy  chyba,  że  uzyskają  na  to  uprzednią  pisemną  zgodę  Zamawiającego.  Ponadto  nie  będą  oni
wykorzystywać poza celem określonym w umowie ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im
informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy,
8) obowiązkiem Wykonawcy jest wydanie lub udostępnienie, na każde żądanie Zamawiającego, wszelkich
dokumentów związanych z realizacją umowy,
9) Współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów z Wykonawcą,
10)  Wykonawca  obowiązany  jest  wykonywać  swoją  funkcje  z  należytą  starannością  i  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi, jakość
wykonywanych  robót  oraz  terminowość  ich  wykonania.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego
odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania obowiązków.
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11) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami końcowymi oddzielnie
za pełnienie nadzoru nad robotami kwalifikowalnymi i niekwalifikowalnymi.

C. Obowiązki Inspektora Nadzoru w okresie prowadzenia robót budowlanych: 
1) Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji
dotyczących  zagadnień  technicznych  i  ekonomicznych  tej  budowy w ramach dokumentacji  projektowej,
pozwoleń  na  budowę,  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  przepisów  Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizację w ścisłym porozumieniu z inwestorem.
2)  Funkcja  inspektora  nadzoru  rozpoczyna się  z  chwilą  złożenia  przez  niego  oświadczenia  o  podjęciu
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.
3) Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w składzie:

- inspektor nadzoru robót w specjalności drogowej – Koordynator Inspektorów Nadzoru,
- inspektor nadzoru robót branży sanitarnej, 
- inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych, 
- inspektor nadzoru robót energetycznych.

4) dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy o objęciu funkcji inspektora nadzoru jak również
wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji budowy,
5) udział w czynnościach przekazania wykonawcy i zwrotu terenu budowy,
6) dopilnowanie, aby umowa z Wykonawcą robót została wykonana w terminie, ewentualnie zawiadomienie
Zamawiającego  o  zagrożeniach  wpływających  na  przesunięcie  terminu  realizacji   robót.  Opiniowanie
przyczyny nie dotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawcę robót, stanowiącej podstawę dla
Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o   odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia
(na zasadach ogólnych ustawy Kodeks Cywilny) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar  umownych  – do wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody.  Opinia  będzie  wykonana najpóźniej  w
terminie  3  dni  od  daty  zaistnienia  w/w  okoliczności, Składanie  Zamawiającemu  raportów  o  stanie
zaawansowania  zadania  oraz  występujących  trudnościach  w  realizacji  umowy  na  wykonanie  zadania.
Udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego, 
7) kontrola jakości robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów w celu stwierdzenia zgodności
z  dokumentacją  projektową oraz  specyfikacją  techniczną,  zgodności  robót  z  warunkami  pozwolenia  na
budowę,  przepisami  techniczno  -  budowlanymi,  zasadami  bezpieczeństwa  obiektu  w  toku  budowy  i
przyszłego  użytkownika  oraz  z  zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej,  Wnioskowanie  do
Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii  robót lub ich części, które
uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporządzanie
wraz z Kierownikiem Budowy protokołów lub wpisów do dziennika budowy – po akceptacji Zamawiającego.
Wydania  polecenia  sporządzania  przez  Wykonawcę  robót  wszelkich  zmian  rysunków  w  dokumentacji
technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z
potrzeby  korekty  rozwiązań  projektowych  oraz  uzyskanie  akceptacji  projektanta  dla  tych  rozwiązań.
Weryfikowanie i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót,
8)  Wnioskowanie  o  wprowadzenie  zmian  korzystnych  dla  realizacji  inwestycji  oraz  ocena  ich  kosztu,
uzyskanie akceptacji Zamawiającego na ich wprowadzenie. Nadzór przy realizacji wnioskowanych zmian w
ramach realizowanej inwestycji.
9)  kontrola prawidłowości prowadzenia  dziennika budowy i  dokonywania w nim wpisów stwierdzających
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
10) podczas każdorazowego pobytu na budowie inspektor ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu
dziennika budowy potwierdzając swojej obecność i dokonane czynności stosownym zapisem,
11) poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywania zapisów w dzienniku budowy wyłącznie w
zakresie powierzonych im czynności nadzoru,
12) inspektor  nadzoru ma obowiązek sprawdzenia  posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich
dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych materiałów i innych
wyrobów w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
13) inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i
wyrobów  nie  zgodnych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  nie  dopuszczonych  do
stosowania w budownictwie,
14) inspektor nadzoru może żądać dokonania przez wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robót
budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót
(odkucia, wycinki),
15) inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej
powstałe  w  toku  wykonywania  robót,  zasięgając  w  razie  potrzeby  opinii  autora  projektu  bądź
rzeczoznawców. 
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16)  sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  uczestniczenie  w
próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji,  urządzeń  technicznych  oraz  przygotowanie  i  udział  w
czynnościach  odbioru  gotowych  obiektów budowlanych  i  przekazywanie  ich  do  użytkowania;  Kontrola  i
odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty zgłoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy zadania do dziennika budowy,
17)  potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także,  na  żądanie  inwestora,
kontrolowanie rozliczeń budowy, 
18) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy,  dotyczących:  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  wykonania  prób  lub  badań,  także
wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych,  przedstawienia  ekspertyz  dotyczących
prowadzonych  robót  budowlanych  oraz  informacji  i  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  do
stosowania  urządzeń  i  materiałów.  Dodatkowo  wydawanie  poleceń  i  instrukcji  Wykonawcy  celem
prawidłowego i rzetelnego wykonania robót budowlanych,
19) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót,  a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem
na budowę,
20) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę zadania zasad BHP,
21) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację Zamawiającego do
realizacji zadania oraz informowanie Zamawiającego o obecności niezgłoszonych Podwykonawców, w ciągu
dwóch dni roboczych od powzięcia takich informacji.
22) Uczestniczenie w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót.
23)  Zawiadamianie,  w  porozumieniu  z  Inwestorem,  organów  nadzoru  budowlanego  o  przypadkach
naruszenia przepisów: Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska lub
rażących uchybień technicznych.
24)  Inspektor  Nadzoru przez cały  okres realizacji  zamówienia  zobowiązany będzie  monitorować postęp
robót  poprzez  sprawdzenie  ich  rzeczywistego  zaawansowania  oraz  zgodności  realizacji  z  warunkami
zawartych umów i SIWZ.

D. Przygotowanie i odbiór inwestycji:
1) po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób oraz
sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości do
odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy,
2) inspektor nadzoru w okresie przygotowania do odbioru przygotowuje we współdziałaniu z pozostałymi
uczestnikami  procesu  inwestycyjnego  materiały,  które  są  niezbędne  do  rozliczenia  wykonanych  robót  i
oceny osiągniętych efektów rzeczowych,
3)  inspektor  nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacje  powykonawczą i  dziennik budowy,
książkę  obmiarów  jak  również  kompletną  dokumentację  prób  i  sprawdzeń,  oraz  wszelkie  dokumenty
niezbędne do  przeprowadzenia  odbioru  końcowego oraz  uzyskania  pozwolenia  na użytkowanie  obiektu
(zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych), 
4) inspektor nadzoru uczestniczy w kontroli prowadzonej przez właściwy organ nadzoru budowlanego i w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, współdziałając z wykonawcą robót i inwestorem, jest zobowiązany w
terminie 5 dni do uzupełnienia brakujących dokumentów,
5)  inspektor  nadzoru ma obowiązek stwierdzenia  wykonanie  przez służbę geodezyjną powykonawczych
pomiarów  inwentaryzacyjnych,  a  także  sprawdzenia  zgodności  usytuowania  obiektów  z  projektem
technicznym. Wykonanie tych czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy,
6)  inspektor  nadzoru  ma obowiązek  weryfikowania  i  sprawdzania  wszelkich  dokumentów stanowiących
podstawę do wystawiania przez wykonawcę faktury końcowej w zakresie określonym w umowie zawartej
przez inwestora i wykonawcę robót. Podstawą wystawiania faktury końcowej będzie protokół odbioru robót
podpisany i sprawdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli inwestora oraz dostarczeniu kompletnych
dokumentów (operat powykonawczy),
7)  kontrola  ilości  i  wartości  wykonywanych  robót  przed  odbiorem  zakończonego  przedmiotu  umowy.
Wyegzekwowanie oraz sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót
dokumentów wymaganych do odbioru końcowego, potwierdzenie gotowości robót do odbioru końcowego
oraz udział w czynnościach odbioru końcowego. Załączone do odbiorów dokumenty winny być sprawdzone i
podpisane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
8)  kontrola  prawidłowości  zafakturowania  wykonanych  robot,  z  podziałem  na  koszty  kwalifikowalne  i
niekwalifikowalne.
9) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonanych robót jako
podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
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10) rozliczenie umowy na wykonanie zadania w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub
Wykonawcę zadania w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia protokołu inwentaryzacji zadania.

E. Prowadzenie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi:
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności :
1)  Uczestnictwo w okresie  gwarancji  i  rękojmi  w  przeglądach  gwarancyjnych  z  udziałem Wykonawcy  i
Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołów, określających stwierdzone wady oraz sposób i termin ich
usunięcia.
2) Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wszystkich, zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi,
wad przez Wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale
Wykonawcy Robót i Zamawiającego protokołu z usunięcia wad.
3) W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę robót,  wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia
Wykonawcy  kar  umownych  w przypadku  nie  usunięcia  tych  wad oraz  przygotowanie  Zamawiającemu
danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego
usunięcia wad (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich
odbioru. 
4) Potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach.
5) Uczestniczenie w przeglądzie pogwarancyjnym odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

F. Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważnione są:
- Krystyna Miszczuk tel. 85 683 20 01
- Aleksandra Majewska tel. 85 683 20 01

IV. Termin wykonania zamówienia  : 
1. Termin  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  w  okresie  realizacji  robót  budowlanych:  od  dnia

podpisania umowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia
robót budowlanych – 04 września 2020 r.)

2. Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi: od dnia odbioru końcowego
robót  budowlanych  do końca okresu gwarancji  i  rękojmi  tj.  maksimum 72 miesięcy  od daty  odbioru
końcowego. 

UWAGA! Ww. terminy pełnienia nadzoru inwestorskiego są uzależnione od terminu wykonania robót
budowlanych oraz gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. 

V. Warunki udziału w postępowaniu   
1. Wykonawca dysponować będzie osobami, które posiadają niżej wymienione uprawnienia: 

a) do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w zakresie drogowym oraz
przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz posiadać uprawnienia przez okres 3 lat. 
b) do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie sanitarnym bez ograniczeń  oraz
przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa 
c)  do  prowadzenia  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie  w  zakresie  telekomunikacyjnym  oraz
przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa 
d) do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie energetycznym oraz przynależeć
do Izby Inżynierów Budownictwa

2. Wykonawca winien posiadać środki finansowe do realizacji zamówienia.
3.  Wykonawca  winien  posiadać  polisę  ubezpieczeniową  z  tytułu  prowadzonej  działalności  na  kwotę
minimum 20.000,00 zł,
4.  Wykonawca  winien  posiadać  doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  pełnienia  nadzoru  nad  jedną
inwestycją budowy, rozbudowy lub przebudowy ulicy wraz z kanalizacją deszczową o wartości pełnionego
nadzoru minimum brutto 35.000,00 zł. 

VI. Miejsce i termin składania ofert   
1. Oferty należy złożyć pisemnie osobiście lub za pomocą poczty/kuriera na adres

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, do dnia 13 sierpnia 2019 r.
do godz. 12.00. Kopertę w której znajduje się oferta należy opatrzyć nazwą oraz danymi Wykonawcy z
dopiskiem: Oferta na nadzór inwestorski – 1649B”

2. Oferta powinna zawierać:  
a) Wypełniony Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do WZ,
b) Wypełniony Wykaz osób – wzór stanowi załącznik nr 3 do WZ,
c) Oświadczenie  wykonawcy  w  zakresie  wypełnienia  obowiązku  informacyjnego–  wzór  stanowi

załącznik nr 4 do WZ,
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d) Kserokopię polisy ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę min. 20.000,00 zł.
potwierdzona za zgodność z oryginałem,

e) Reference bądź poświadczenie o należytym wykonaniu usługi w zakresie pełnienia nadzoru nad
jedną inwestycją budowy, rozbudowy lub przebudowy ulicy wraz z kanalizacją deszczową o wartości
pełnionego  nadzoru  minimum  brutto  35.000,00  zł  -  oryginał  lub  kserokopie  potwierdzoną  za
zgodność z oryginałem.

f) Kopię potwierdzona za zgodność z oryginałem uprawnień inspektora nadzoru robót drogowych –
potwierdzająca posiadanie uprawnień przez okres 3 lat. 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny  
Cena  oferty  powinna  być  obliczona  w  złotych  polskich  z  uwzględnieniem ewentualnych  upustów,  jakie
Wykonawca  oferuje  i  należy  ją  określić  w wysokości  netto  i  brutto  (z  podatkiem VAT).  Kwota  ta  musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu ofertowym”,
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

VIII. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert  
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

  cena - waga 100 %
gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

· 100 pkt  

Gdzie: 
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w 
kryterium cena 100%
CMIN – najniższa zaproponowana cena brutto wśród ofert 
CB – zaproponowana cena brutto oferty badanej

IX. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska

41,  17-200 Hajnówka;  Inspektorem ochrony  danych osobowych w Zarządzie  Dróg Powiatowych w
Hajnówce jest Pani Świetłana Karpiuk, zdp@powiat.hajnowka.pl, tel. 85 683 20 01;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym może być udostępniona
dokumentacja postępowania w oparciu obowiązujące przepisy;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia;

 w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

X. Integralną część niniejszych Warunków zamówienia stanowią załączniki  :   
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy 
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Załącznik nr 3 - Wykaz osób 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót 
Załącznik nr 6 – Projekt wykonawczy drogowy
Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy sanitarny
Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy energetyczny budowy oświetlenia 
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy kolizji telekomunikacyjnych 
Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy kolizji energetycznych 
Załącznik nr 11 - Projekt stałej organizacji ruchu
Załącznik nr 12 - Plan wyrębu 
Załącznik nr 13 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych 
Załącznik nr 14 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sanitarnych  
Załącznik nr 15 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót energetycznych budowa oświetlenia 
Załącznik nr 16 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót telekomunikacyjnych - kolizje 
Załącznik nr 17 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót energetycznych – kolizje

Sporządził: 
Specjalista ds. utrzymania i budowy dróg i mostów
mgr. inż. Majewska Aleksandra

Zatwierdził:

Hajnówka, dnia 06.08.2019 r.
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