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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji  projektowej
oraz przebudowie odcinka drogi gminnej - ulica we wsi Olchówka, na obiekcie poscaleniowym
„Olchówka” gmina Narewka, województwo podlaskie.
Program  funkcjonalno-użytkowy  pozwoli  określić  wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonania
dokumentacji  projektowej  a  także  robót  budowlanych  w  systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”  w
rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”  z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. 2013 poz.1409)
Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

o przeprowadzenia  procedury  wyboru  wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych;
o przygotowania  oferty  Wykonawcy,  szczególnie  w  zakresie  wykonania  dokumentacji

projektowej i robót budowlanych;
o zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji  projektowej  wraz z nadzorem autorskim i

wykonanie robót budowlanych.

Zamówienie obejmuje część projektową:

o uzyskanie  wszelkich  materiałów  niezbędnych  do  zgłoszenia  w  tym  map,  pozwoleń,

uzgodnień i opinii,
o uzyskanie  wszelkich  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę

nowych zjazdów w tym map, pozwoleń, uzgodnień i opinii,
o sporządzenie  niezbędnej  dokumentacji  technicznej  w  celu  uzyskania  pozwolenia  na

budowę oraz zgłoszenia,
o zgłoszenie do realizacji,

o sporządzenie projektu wykonawczego,

o opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

o sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,

o sporządzenie  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  robót  z  kompletem

wymaganych uzgodnień.

Dokumentacją  projektową  należy  objąć  odcinek  drogi  gminnej  –  ulicę  we  wsi  Olchówka
uwidocznioną na mapach stanowiących Załącznik Nr 1 

W zakres robót budowlanych wchodzi:

o Wykonanie robót przygotowawczych:

- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe istniejących chodników tj.: krawężników, chodników),
- wywiezienie gruzu i ziemi,

o korytowanie na całej szerokości chodników, krawężników, zjazdów,

o wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

o ustawienie krawężników,

o ustawienie obrzeży, 

o wykonanie chodników
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o wykonanie  na  istniejącej  jezdni  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  dla  kategorii

ruchu KR1 gr.4 cm po zagęszczeniu przy zachowaniu normatywnych spadków podłużnych
i poprzecznych,

o oczyszczenie i remont istniejących przepustów pod zjazdami – jeśli zajdzie konieczność, 

o wykonanie utwardzenia istniejących zjazdów,

o odmulanie istniejących rowów- jeśli zajdzie konieczność,

o wykonanie poboczy z pospółki grubości min. 5 cm, 

o budowa nowych zjazdów wraz z przepustami pod zjazdami (jeśli zajdzie konieczność)

1.1  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  oraz  zakres  robót
budowlanych.
Inwestycja  położona  jest  na  terenie  gruntów  wsi  Olchówka,  w  gminie  Narewka,  powiat

hajnowski, województwo podlaskie. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się zrealizować
wykonanie  przebudowy istniejącej  jezdni  poprzez wykonanie warstwy ścieralnej  gr.  4,0 cm po
zagęszczeniu przy  zachowaniu  normatywnych  spadków  podłużnych  i  poprzecznych   wraz  z
przebudową  istniejących  chodników,  krawężników,  zjazdów,  obrzeży,  odmulenie  istniejących
rowów, oczyszczenie i  remont istniejących przepustów pod zjazdami,  przebudowę istniejących
zjazdów.
Objęcie robotami budowlanymi przewidziano:

o wykonanie robót przygotowawczych:

- roboty pomiarowe – ok. 1080 km,
- roboty rozbiórkowe istniejących chodników – ok. 990 m², zjazdów – ok. 756 m², szt. ok.

84 krawężników- ok.240 mb),
- wywiezienie gruzu i ziemi –ok.174,6 m³,

o wykonanie koryta  na całej szerokości chodników, krawężników, zjazdów – ok. 1746 m².

o wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – ok. 1746 m², grubość ok. 10 cm,

o ustawienie krawężników na ławie betonowej – ok. 240 mb,

o ustawienie obrzeży – ok. 660 m, 

o wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ok.

990 m², zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm - ok. 756 m²,
o wykonane na istniejącej jezdni oraz nakładki z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1

gr.  4  cm  po  zagęszczeniu  przy  zachowaniu  normatywnych  spadków  podłużnych  i
poprzecznych o szerokości zmiennej 5 ,0 – 6,0  m –powierzchnia ok.5800m²,

o oczyszczenie i remont (jeśli zajdzie konieczność) istniejących przepustów pod zjazdami o

łącznej długości  ok. 120 mb.,
o wykonanie  utwardzenia  kostką  brukową  gr.  8  cm  na  podsypce  cementowo-piaskowej

istniejących zjazdów o łącznej powierzchni ok. 700 m²,
o odmulanie istniejących rowów jeśli zajdzie konieczność,

o wykonanie poboczy z pospółki grubości min. 5 cm, 

o budowa nowych zjazdów wraz z przepustami  pod zjazdami  (jeśli  zajdzie  konieczność)

obejmująca:
 wykonanie nowych zjazdów w ilości ok. 14 szt. z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej o łącznej pow. ok. 115 m²,
 wykonanie nowych zjazdów żwirowych w ilości ok. 6 szt. o łącznej pow. ok. 50 m²,
 wykonanie  nowych  zjazdów  z  kostki  brukowej  gr.  8  cm  na  podsypce  cementowo-

piaskowej wraz z przepustami pod zjazdami w ilości ok. 4 szt. o łącznej pow. ok. 75 m²,
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 wykonanie nowych zjazdów żwirowych wraz z przepustami pod zjazdami w ilości ok.16
szt. o łącznej pow. ok. 290 m².

I.2 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
Podstawę zamierzenia stanowi podjęta przez Powiat  Hajnowski  realizacja operacji  pod nazwą
„Scalenie  gruntów  położonych  na  terenie  obiektu  „Olchówka”  obr.  Olchówka,  gm.  Narewka”.
Decyzja  zatwierdzająca  projekt  scalenia  gruntów  została  wydana  w  dniu  26.06.2014r.  a  jej
uprawomocnienie przewiduje się w 22.08.2014r. 
Finansowanie  prac  scaleniowych  wraz  z  zagospodarowaniem  poscaleniowym  wymienionego
obiektu odbywa się z krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania
zamówienia,  przekazania  go  do  użytkowania  zgodnie  z  postanowieniami  ustawy  „Prawo
budowlane”  z  dnia  7  lipca  1994r.(Dz.  U.  2013  r.  poz.  1409  j.  t.),  warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i  normami, wytycznymi oraz warunkami
wykonania zamówienia. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Obszar objęty założeniami do programu scalenia gruntów ma charakter typowo rolniczy. Rolnicy
będący  właścicielami  gospodarstw  wielkoobszarowych  zainteresowani  są  inwestowaniem  w
rozwój  gospodarstw,  zwiększeniem efektywności  prac i  co za tym idzie,  nabywaniem nowego
sprzętu rolniczego.  Stan dróg transportu rolnego jest niezadowalający.  Widoczna jest potrzeba
przebudowania-  modernizacji  między innymi  odcinka  drogi  gminnej  –  ulicy  we  wsi  Olchówka
zapewniając w ten sposób w miarę dogodny dojazd do wszystkich działek w ciągu całego roku.
Projektowany na obiekcie układ sieci dróg transportu rolnego w tym między innymi odcinka drogi
gminnej – ulicy we wsi Olchówka o odpowiednich parametrach technicznych dostosowanych do
współcześnie używanych maszyn rolniczych ma zapewnić każdej działce ewidencyjnej,  objętej
postępowaniem scaleniowym dostęp do drogi o charakterze publicznym.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Realizacja  poszczególnych  zakresów  robót  zostanie  zlecona  wykonawcom  posiadającym
odpowiednie  doświadczenie  w realizacji  podobnych  zadań.  Wybór  wykonawców odbędzie  się
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Realizacja  zadania  odbywać  się  będzie  w  systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”.  Zamawiający
wymaga:
o Opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia wraz

z zapewnieniem nadzoru autorskiego,
o Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

o Opracowania projektów organizacji ruchu na czas robót i stałej,

o Wykonania robót budowlanych

o Obsługi geodezyjnej inwestycji,

o Sporządzenia  operatu  kolaudacyjnego  z  kompletem  wymaganych  dokumentów,  w  tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  do  akceptacji  harmonogram  rzeczowo-finansowy
inwestycji.  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  udzielił  minimum  24  miesięcy  rękojmi  na
wykonane prace.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonawczych robót
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustalenie  osoby
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.
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2.1  Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  i  wskaźników
ekonomicznych.

2.1.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu.
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień,
opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania zgłoszenia. 
W terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dokona okazania projektu w terenie, a
ewentualne zmiany wynikające z tego okazania uwzględni w ostatecznej wersji.
Dokumentację przed złożeniem zgłoszenia  należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1.1 Projekt budowlano-wykonawczy.
Projekt  budowlany  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  projektu  budowlanego  (Dz.U.  z  2012r.,  poz.  462).  Powinien  być  kompletny  z  punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.
Projekt budowlano- wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
PDF.

2.1.1.3 Przedmiar robót.
Przedmiar  robót  powinien  zawierać  dane  wyszczególnione  w  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r, poz. 1129 j. t.).
Przedmiar należy wykonać w 5 egzemplarzach.
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiar w wersji elektronicznej na
płycie CD w formacie pdf.

2.1.1.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Powinny   zawierać  dane  wyszczególnione  w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2013 r, poz. 1129 j. t.).
Specyfikacje należy wykonać w 3 egzemplarzach.
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje w wersji elektronicznej na
płycie CD w formacie pdf.

2.1.2 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  zaleceniami
inspektora oraz sztuką budowlaną.
Roboty drogowe powinny być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
właściwego reżimu technologicznego.
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót  budowlanych  i  ustala
obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2.1.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  geodezyjne  wytyczenie  trasy,  wyniesienie  punktów
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 
Uzyskanie zezwolenia na ewentualną wycinkę drzew leży po stronie Zamawiającego.  Wycinkę
drzew i krzaków Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. 
Miejsce wywozu humusu i nadmiaru robót ziemnych wskaże Wójt Gminy Narewka.
Wykonawca jest  zobowiązany  do zapewnienia  na placu budowy przestrzegania  zasad BHP i
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higieniczno-sanitarnych,  jak  również  zabezpieczenia  interesów osób  trzecich  oraz  środowiska
przed degradacją.
Wykonawca uporządkuje teren po zakończeniu budowy.

2.1.2.2 Wymagania dotyczące architektury.
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury.

2.1.2.3 Wymagania dotyczące wykonania na istniejącej jezdni warstwy ścieralnej 
krawężników, chodników, zjazdów oraz podbudowy.

Wyrównanie  na  istniejącej  jezdni  bitumicznej  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  dla
kategorii ruchu KR1 grubości 4 cm po zagęszczeniu winna posiadać normatywne spadki podłużne
i  poprzeczne  oraz  spełniać  wszystkie  wymagania  obowiązujące  jak  dla  tego  typu  robót.
Technologia  robót  musi  być  zgodna  z  określoną  w  dokumentacji  projektowej.  Warstwa
konstrukcyjne  wszystkich  elementów  przekroju  poprzecznego,  spadki  podłużne  i  poprzeczne
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.
Krawężniki drogowe, obrzeża, chodniki, zjazdy  winne wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną
oraz zadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

2.1.2.4 Wymagania dotyczące instalacji.
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do instalacji

2.1.2.5 Wymagania dotyczące prac wykończeniowych.

Prace  wykończeniowe  powinny  obejmować  oznakowanie  pionowe,  plantowanie  skarp  oraz
przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności  na terenie budowy, metody użyte przy budowie  oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową,  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy,  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót.
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano- wykonawczy,
projekt organizacji  ruchu na czas robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót),  a
wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były  w  całej  dokumentacji.  Dokumentacja  projektowa  zawierać  będzie  niezbędne  rysunki,
obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów
lub  opuszczeń  w  dokumentacji  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora
Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami.
Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w ST będą uważane za wartości  docelowe,  od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i  elementów budowli  muszą wykazywać zgodność z określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Przy  wykonywaniu  robót  należy  uwzględnić  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy
obowiązujące i związane, w tym również te które uległy zmianie lub aktualizacji.
W  przypadku  istnienia  norm,  atestów,  certyfikatów,  aprobat  technicznych,  świadectw
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.
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W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na własny koszt Wykonawcy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca będzie odpowiadał  za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

2.2.2 Materiały.
Wszystkie  materiały  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  mają  spełniać
wymagania  polskich  przepisów,  a  Wykonawca  musi  posiadać  dokumenty  potwierdzające,  że
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry.

2.2.2.1 Źródła uzyskania materiałów.
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  atesty,  aprobaty,
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  i
niezapłaceniem.

2.2.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.3 Sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

2.2.4 Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.2.5 Wykonanie robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy,  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  projektem  organizacji  robót
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być realizowane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.

2.2.6 Kontrola jakości robót.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli  przeprowadzając  pomiary i  badania  materiałów i  robót  w
zakresie  i  z  częstotliwością  zapewniającą  że roboty będą wykonane  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania co do zakresu i częstotliwości badań określone
są w ST, normach i wytycznych.
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

o rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o zgłoszenia,

oraz projekt budowlano -  wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z
programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,

o stosowane  materiały  i  gotowe  wyroby  budowlane  w  odniesieniu  do  dokumentów

potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

o wyroby budowlane  lub  elementy  wytworzone na budowie  na okoliczność  godności  ich

parametrów  z  danymi  zawartymi  w  projektach  wykonawczych  i  specyfikacjach
technicznych,

o sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Wszystkie  koszty  związane  zorganizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

2.2.7 Dokumenty budowy.
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

o zgłoszenie wykonania przebudowy,

o projekt budowlano-wykonawczy 

o dziennik  budowy,  prowadzony  i  przechowywany  zgodnie  z  wymogami  Prawa

Budowlanego,
o pomiary  geodezyjne  z  opracowaną  dokumentacją  w  tym  zakresie,  wytyczenia

charakterystycznych punktów w terenie i ustanowienie reperów roboczych, które powinny
być wykonane przez uprawnionego geodetę oraz inwentaryzację wykonanych robót,

o protokoły przekazania terenu budowy,

o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

o protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
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o wszelka korespondencja  dotycząca spraw technicznych,  organizacyjnych i  finansowych

budowy,
o dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

o protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

o mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,
o protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  zakończenia  i  odbioru
ostatecznego  prac.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony  datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod
drugim, bez przerw.
Załączane do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.2.8 Odbiór robót
Zamawiający ustala następujące rodzaje robót:

o odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

o odbiór ostateczny,

o odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
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Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa poniżej.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
Jeżeli w toku odbioru częściowego lub ostatecznego zostanie stwierdzone, że dzieło ma wady, to
Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z  zastrzeżeniem,  że  po  bezskutecznym  upływie  terminu  nie  przyjmie  naprawy  wad.  Jeżeli
stwierdzone  wady  są  istotne,  to  w  przypadku,  gdy  nie  jest  możliwe  ich  usunięcie  albo  z
okoliczności wynika,  że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w ustalonym terminie, Zamawiający
może od umowy odstąpić. 
Jeżeli stwierdzone wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w
odpowiednim  stosunku  do  stwierdzonych  wad.  Takie  same  sankcje  dotyczą  przypadku,  gdy
Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

o dokumentację  projektową podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
o szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

uzupełniające lub zamienne),
o recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,

o deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
o rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

o kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiający wyznaczy datę i  rozpocznie  czynności  odbioru ostatecznego robót  stanowiących
przedmiot  umowy  w  ciągu  14  dni  od  daty  zawiadomienia  i  powiadomi  uczestników  odbioru.
Zakończenie  odbioru  powinno  nastąpić  w  ciągu  7  dni  roboczych  licząc  od  daty  rozpoczęcia
odbioru.  Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór  pogwarancyjny polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny robót”.
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Podstawą  płatności jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  i  zawierająca
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne
do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja
przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:

o organizacja ruchu na czas robót,

o zabezpieczenia miejsca robót, 

o opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,

o przygotowanie terenu i zaplecza,

o tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

o usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług
VAT.
Zgodnie z art. 632 § 1 k.c. jeżeli  strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3. Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów.
o Założenia  do  projektu  scalenia  gruntów  obiektu  „Olchówka”   gm.  Narewka  z  roku

2012r.
o Postanowienie  Starosty  Hajnowskiego  GK.6620.11.14.2011  z  dnia  18.10.2012r.  o

wszczęciu  postępowania  scaleniowego  gruntów  położonych  na  terenie  obiektu
„Olchówka” obr. Olchówka, gm. Narewka.

o Decyzja  Starosty  Hajnowskiego  GK.6620.11.14.2011  z  dnia  26.06.2014r.  o

zatwierdzeniu  projektu  scalenia  położonych  na  terenie  obiektu  „Olchówka”  obr.
Olchówka, gm. Narewka.

o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6620.11.14.2011 z dnia 17.07.2012r.

4. Oświadczenie  zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
o Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy.

5. Przepisy i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.
o Ustawa „Prawo budowlane”  z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. 2013r. poz. 1409 j.t.),

o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. z 2013r., poz. 1129 j.t.)

o Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012r., poz. 462)
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o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 687),
o Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260

z późn. zm.)
o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.

1137 z późn. zm.)
o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  lipca  2013  r.  zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i
sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  warunków  ich
umieszczania na drogach (Dz. U.  z 2013r. poz. 891)

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.

907  z późn. zm.)
o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

6. Inne  posiadane  informacje  i  dokumenty  niezbędne  do  zaprojektowania  robót
budowlanych

 Załącznik Nr 1:
 mapa Nr 1 –  Obiekt Olchówka. Obręb Olchówka, skala 1:5 000
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