Zat. nr 10

Istotne Postanowienia Umowy

UMOWA .eesssssssssssssssnnnnnss

zawarta dnia 2015 - -

pomiedzy Starosta Hajnowskim, 17-200 Hajndéwka,ul. Aleksego Zina 1
posiadajacym

NIP 543-18-25-742

przy

PosiadajaCym NIP .....cooiiiiiiii, ,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych rozstrzygnietego w dniu .................. , hastepujacej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:
wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, zwigzanego z operacja pn.
nScalenie gruntéw na obiekcie ,Olchéwka”, obreb Olchowka, gmina Narewka, powiat
hajnowski, woj. podlaskie ”,obiekt nr 13

Wykonanie przebudowy drogi gminnej, o nawierzchni zwirowej z rowami,
zjazdami wraz przebudowg przepustéw drogowych ( oznaczonej na mapie
przebiegu drég i projektach numerem 13),na terenie gruntdéw obrebu
Olchéwka,gmina Narewka

2. Szczegotowy zakres robdt zostat wyszczegdlniony w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw

Zamoéwienia oraz w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z

dokumentacja techniczng, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi

przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w

terminie w niej uzgodnionym.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY



§2

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

2. Roboty bedgce przedmiotem umowy Wykonawca zrealizuje w terminie do
dnia 2015-06- 15

3. Termin zakonczenia robét jednoznaczny jest z datg fizycznego zakonczenia
robét, potwierdzona

w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

4. Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci odbioru wraz
z kompletem dokumentéw.

5. Szczegdétowe terminy realizacji robét okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy, stanowigcy

zatgcznik do niniejszej umowy.

6. W przypadku zaistnienia przyczyny powodujgcej zmiane harmonogramu
robét Wykonawca jest

zobowigzany do ztozenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji
Zamawiajgcemu w ciggu

7 dni od powziecia informacji o zmianie.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

§3

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany
zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem
rzeczowo - finansowym,

stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek ztozenia uaktualnionego harmonogramu w ciggu
7 dni od powziecia

informacji o dezaktualizacji dotychczasowego harmonogramu.

INSPEKTOR NADZORU I KIEROWNICTWO NAD WYKONANIEM ROBOT

§4

1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru:
.......................................................... - Inspektor Nadzoru

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy:
........................................................ - Kierownik Budowy

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 beda dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane.

4. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w wust. 1 i 2 wymaga
powiadomienia pisemnego

drugiej strony na 3 dni przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem

do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe

ustalone na podstawie oferty.

2. Wynagrodzenie zaméwienia ustala sie W KWOCI€: wursrsmsrarnsrasnnranas zt+ 23 %



VAT

L Zl = e zt
(stownie ztotych:

...................................................... wraz z podatkiem VAT).

3. Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi jedynie materiat pomocniczy do
okreslenia wartosci robo6t.Stuzy on wytagcznie do okreslenia cen jednostkowych
okres$lonych elementéw robét i rodzaju

oferowanych materiatéw oraz do rozliczeh czesSciowych wykonanych robét. Nie
stuzy on do rozliczenia rzeczowego zakresu wykonanych robét w przypadku
ewentualnego zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty, jezeli na etapie
wykonawstwa stwierdzi, ze dokonat btednego przedmiaru robét lub btednie
przyjat technologie robdét. Wszystkie rozbieznosci w dokumentacji zostaty
wyjasnione i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania
przetargowego.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania

przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez
W niej nie ujete,

a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z
przekazaniem

obiektu do uzytkowania i sporzgdzeniem dokumentacji powykonawczej.

5. Strony postanawiajg, ze rozliczenie robét moze sie odbywac sie fakturami
czesciowymi za

wykonane i zakonczone elementy wynikajgce z harmonogramu rzeczowo-
finansowego

Wykonawcy. CzesSciowe finansowanie elementéw robét nastepowad bedzie do
WYSOKOSCi

nieprzekraczajgcej 90% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2. Zaptata za
pozostatg czes¢

wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 nastgpi po dokonaniu odbioru
ostatecznego robét.

6. Nalezno$¢ za wykonang i odebrang przez Zamawiajgcego, bez zastrzezenh
prace /dotyczy odbioru

czesciowego i ostatecznego/ ptatna bedzie w terminie 7 dni od daty
przekazania srodkow

udzielonych z dotacji rozdz. 01005 na prace geodezyjno-urzadzeniowe na
potrzeby rolnictwa, na

rachunek Zamawiajgcego.

7. W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych

podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem
Zamawiajgcemu faktury

(czesciowej lub koncowej) na zrealizowane roboty, dotagczy¢ dowdd zaptaty za
wykonany przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robdét, potwierdzony
osobiscie przez

podwykonawce.

8. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét odbioru
czesciowego wykonanych

i zakohczonych elementéw robdét potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy

i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.



9. Podstawe do wystawienia faktury kohcowej i kohcowego rozliczenia umowy
stanowi protokot odbioru

ostatecznego przedmiotu umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ faktury na Starostwo Powiatowe w
Hajnéwce, ul. Aleksego Zina 1,17-200 Hajnéwka, NIP 543-18-25-742, REGON:
050667461

11. Wynagrodzenie za wykonanie roboty ptatne bedzie przelewem na konto
Wykonawcy podane

w fakturze.

OBOWIAZKI STRON

86

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami
zawartymi w § 7,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi

przepisami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
harmonogramem rzeczowofinansowym robdt, ze wskazéwkami Zamawiajgcego
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

2) przedtozenie przed zawarciem umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktoéry,

po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, staje sie integralna czescia
umowy,

3) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej
umowy,

4) Wykonawca powinien dba¢ o porzgdek na placu budowy, utrzymac plac
budowy w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowad materiaty, urzgdzenia i
sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty
usuwac¢ z placu budowy. Wykonawca powinien uporzgdkowac¢ teren placu
budowy i otoczenia do przekazania Zamawiajgcemu po zakohczeniu realizacji
inwestycji. Wykonawca na swdj koszt zapewni ochrone i dozér placu budowy,
5) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej

dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru

kohcowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

6)przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dwdéch egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej, w tym pomiaréw geodezyjnych wynikajgcych z
obowigzkdéw stuzb geodezyjnych,

7)przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu przed dokonaniem odbioru
ostatecznego kosztorysu réznicowego.

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wifasciwe zabezpieczenie robdét,
bezpieczenstwo ruchu,

oznakowanie robét, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone
osobom trzecim

z tego tytutu, w zwigzku z wykonywanymi robotami objetymi umowg w obrebie
placu budowy,



od daty przyjecia terenu budowy od Zamawiajgcego do czasu ostatecznego
odbioru i przekazania

obiektu do eksploatacji,

9) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich
umoéw ubezpieczenia

z tytutu szkoéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okresSlonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdét objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegaja

w szczegodlnosci:

a) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio

z wykonawstwem robdt,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczace

pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze

ruchem pojazdéw mechanicznych,

10) Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie
kompetentnego kierownictwa,

sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzeh oraz za metody
organizacyjno-techniczne

stosowane na placu budowy dla wykonania wszelkich prac i robét, jak réwniez
Za usuniecie

ujawnionych wad, zgodnie z postanowieniami umowy,

11) Wykonawca powinien w czasie wykonania robét oraz usuwania wad:

a) w petni przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na

placu budowy,

b) dostarczy¢ i utrzymac¢ na swodj koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, Swiatta,
znaki

ostrzegawcze, itp. wymagane odpowiednimi przepisami.

12) Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonywania i wykohczenia prac i robot
oraz usuniecia ich

wad powinny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zaktécal dostepu,
uzytkowania

lub zajmowania drdg publicznych, jezeli takie zajecie nie jest konieczne,

13) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami,

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z
zaktéceniami

w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia ich do

powstania zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty
lub straty,

14) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Srodowiska na placu budowy i
W jego otoczeniu.

ODBIORY ROBOT STANOWIACYCH PRZEDMIOT UMOWY

8§87

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje
odbioréw robot:



a) odbidér czesciowy,

b) odbiér ostateczny.

2. Odbidér czesciowy i ostateczny dokonany bedzie przez Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora

Nadzoru i w obecnosci Kierownika Budowy.

3. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,
poprzez pisemne

poinformowanie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajgcy po pisemnym zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce do
odbioru wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbioru.

5. Bieg terminu powiadomienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy
potwierdzit fakt

osiggniecia gotowosci od odbioru wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika
budowy.

6. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1, 2 dokonane bedg w terminie 14 dni, liczac
od daty zgtoszenia.

7. Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokot, ktéry stanowi¢ bedzie
zatacznik do faktury.

8. Podstawag do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robét bedzie
faktyczne wykonanie

robét, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru ostatecznego

w terminie nieprzekraczajgcym 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru,z
zastrzezeniem § 7 ust. 11.

10. Przed podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami takimi jak:
protokoty odbioréw,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz atesty i zezwolenia dotyczace
urzgdzen i instalacji

zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, a takze

kosztorys réznicowy itp.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia robét lub nie przeprowadzenia
z wynikiem

pozytywnym  wszystkich  wymaganych préb lub  posiadania wad
uniemozliwiajgcych uzytkowanie

przedmiotu umowy, Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia tych wad lub

dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem powodéw oraz terminu na
usuniecie wad lub usterek.

PODWYKONAWCY

§8

1. Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg wykona zakres prac objetych umowg
bez udziatu

podwykonawcy/przy udziale podwykonawcy.* - (niepotrzebne skreslic)

2. Wykonawca zleci podwykonawcy nastepujgcy zakres robét:



3. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1, na zasadach okreslonych w
art.26 ust.2b korzysta z zasobdéw nastepujgacych podwykonawcéw: (podac
nazwy - firmy podwykonawcéw):

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdodwienia na
roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenie do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

1) niespetniajgce wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.
4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej s roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w
pkt. 3 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajagcy w ciggu 7 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy
Podwykonawstwa moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy, w
przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.
7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do tresci zawartej Umowy
Podwykonawstwa w terminie

okreslonym w pkt 6 powyzej uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego Wytaczenie, o ktérym mowa nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.



9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni,Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

10. Przepisy pkt. 4-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

11. Do zawarcia umowy z podwykonawcg stosuje sie wszystkie zasady
okres$lone Prawie zamdéwien publicznych oraz Kodekcsie cywilnym

12. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
skierowanej do

Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robét
wykonywanych przez

podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw oraz wielkos¢ naleznego
wynagrodzenia z tytutu

wykonywanych robét.

8§89

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce |lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt. 1. Zamawiajgcy poinformuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o

ktérych mowa w pkt. 1, Zamawiajagcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

7. Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania  bezposSredniej  zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

8. Przepisy art. 143a-143d Pzp nie naruszajg praw i obowigzkdéw
Zamawiajgcego, wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.647. 1
ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcéw jak za
swoje.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za
wszystkie roboty

budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktére
zostang wykonane przez podwykonawcow.

11. W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajacy
ma prawo do

wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania ptatnosci w
stosunku do swoich

podwykonawcow.

13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamoéwienia.

KARY UMOWNE

§10

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowienh
niniejszej umowy

obowigzujacg formg odszkodowania bedg kary umowne naliczane w
nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy netto okreslonej w §5 ust. 2
umowy w przypadku

odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
b) w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu umowy netto okreslonej w §5 ust. 2
umowy za kazdy

dzien opdznienia liczagc od wymaganego terminu wykonania umowy,

c) w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu umowy netto okreslonej w §5 ust. 2
umowy za

opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie
gwarancji i rekojmi, za



kazdy dzieh opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2) z tytutu:

a) braku =zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom;

b) nieprzedtfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub

jej zmiany;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy netto za kazde naruszenie, o
ktérym mowa w pkt. 2.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy netto okreslonej w §5 ust. 2
umowy w przypadku

odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy.

2. W razie wystgpienia szkody, Zamawiajacy moze domagac sie, oprécz kary
umownej,

odszkodowania na ogdélnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

3. Kary umowne zostang potrgcone z faktury koncowej Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode.

ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

8§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 6% ceny

catkowitej podanej w ofercie, tj. w kwocie ..........c.cooeeeieinnnns zt.

2. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy
whniesienie ustalonego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (najp6zniej w dniu zawarcia
umowy przed jej

podpisem) w
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umowy przeznacza sie

jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét, zas 30% wniesionego
zabezpieczenia jest

przeznaczona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady oraz
gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
w nastepujacych

terminach i wysokosciach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty uptyniecia okresu
rekojmi za wady i

gwarancji.



5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

GWARANCJA | REKOJMIA

§12

1. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakosci przez
okres ....... miesiecy od dnia ostatecznego odbioru robot. Okres rekojmi na
przedmiot umowy wynosi ...... miesiecy.

2. Wykonawca gwarantuje usuniecie wszelkich wad, ktére powstang w okresie
gwarancji i rekojmi,

w czasie nie dtuzszym niz 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o
wykryciu wady przez

Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode na wydtuzenie

tego okresu.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w czasie, o ktérym mowa w ust. 2
Zamawiajgcy ma prawo

zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej lub dokona¢ stosownej naprawy we
wtasnym zakresie, przy

czym wszystkie koszty zwigzane z usunieciem wady zostang pokryte przez
Wykonawce, niezaleznie od tego, czy rozpoczat on juz usuwanie wady, czy tez
nie. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

4. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy rekojmi na ogdlnie
obowigzujgcych

zasadach.

5. Termin gwarancji jakosSci i rekojmi bedzie liczony od daty wystawienia
protokotu odbioru

ostatecznego inwestycji.

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

§13

1. Kazda zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem

niewaznosci.

2. Na mocy ustawy Prawo zamdwien publicznych zakazuje sie istotnych zmian
postanowien

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy,

chyba Zze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu

o zamoéwieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz okreslit
warunki takiej

zamiany.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian:

1) Zmiana terminu realizacji umowy:

(a) jezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej tj. niezwyktych

i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra sie na nie



powotuje i

ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto
unikngd

w szczegdblnosci niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych i klesk
zywiotowych,

katastrofy budowlanej uniemozliwiajagcych terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

(b) jezeli wystgpiag znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki

geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemozliwiajgce terminowe
wykonanie

przedmiotu umowy,

(c) jezeli wystapig znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki

terenowe w szczegdlnosci podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub
niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. uniemozliwiajgce terminowe
wykonanie

przedmiotu umowy,

(d) jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sgdowych Iub
administracyjnych,

w szczegdlnosci dotyczacych:

= przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji

decyzji , zezwolen itp.,

= odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien

na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j,

= wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku, o
ktérym mowa

w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

= koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu

administracyjnego, ktdérego koniecznosSci nie przewidziano przy zawieraniu
umowy,

= koniecznosci zaspokojenia roszczen osoéb trzecich,

= w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub nie
mozliwych

do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy. W przypadku
wystgpienia

ktérejkolwiek z w/w okoliczno$ci wymienionych termin wykonania umowy moze
ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2) Zmiana sposobu wykonania umowy:

(a) zmiany technologiczne wywotane w szczegdlnosci:

e pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzgdzeh nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
10

e koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan



technicznych /technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji
projektowej lub

technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzanh grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e wystgpieniem znaczaco odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej

warunkow geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujacych
niemozliwoscig

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych ,

e koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
e koniecznoscig wykonania robét zamiennych w miejsce robét, ktére sg ujete w
dokumentacji projektowej, a okazaty sie zbedne i nie wptywajg na pogorszenie
wykonania

przedmiotu umowy,

(b) zmiany osobowe:

= zmiana 0séb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne

legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
prawie

budowlanym,

(c) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy:

e zmiana szczegétowego harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez
zmiany

ostatecznego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana
innych ustaleh

dotyczgcych termindéw spetniania swiadczeh w ramach przedmiotu umowy,

e zmiana zasad dokonywania odbioréw robét budowlanych jezeli nie zmniejszy
to zasad

bezpieczehstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw odbioréw, ktére
obcigzatyby

Zamawiajgcego,

e zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez strony w
trakcie realizacji

umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie
moze

spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do prawidtowej
realizacji

przedmiotu umowy.

3) Zmiana termindéw ptatnosci wynikajgca z wszelkich zmian wprowadzanych
przez strony do

umowy.

4) Pozostate zmiany:

= sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
SIWZ.

4. Zmiana postanowieh umowy, o ktérych mowa w ust. 2, moze nastapi¢ na
podstawie uzasadnionego

pisemnego  wystgpienia  Wykonawcy, przedtozonego do  akceptacji
Zamawiajgcego niezwtocznie po

zaistnieniu okolicznosci powodujgcych zmiane umowy.



POSTANOWIENIA KONCOWE

8§14

1. Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sgd wtasciwy dla
siedziby

Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamdwien publicznych.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. Formularz oferty Wykonawcy

2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim:

- 1 egz. dla Zamawiajgcego,

- 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Podpis i pieczatka: Podpis i pieczatka:
Mlejsce .............................................................................................. Micisce
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