Zatgcznik nr 2 do WZ
Umowa Nr DT.26.22.2019

Zawartawdniu ............... 2019 r. w Hajnéwce pomiedzy:
1. Powiatem Hajnowskim , ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéwka, NIP 6030017563, reprezentowanym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Hajnéwce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnoéwka, w imieniu
ktorego dziata:

1. Mikotaj Janowski - Dyrektor

2. Swietfana Karpiuk - Gtéwna Ksiegowa
zwanym w dalej Zamawiajacym,
= 0 {14 - S

nastepujgcej tresci:

§1
W wyniku rozpoznania cenowego dokonanego zgodnie z zasadg nr 3 Regulaminu
gospodarowania srodkami publicznym o wartosci nie przekraczajgcej rownowartosci 30 000 euro,
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienia na: , Petnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjq inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Patacowej (dawniej Olgi Gabiec) w
Biatowiezy — droga powiatowa nr 1649B oraz w okresie gwarancji i rekojmi”.

§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq inwestycji pn.
Rozbudowa ulicy Patacowej (dawniej Olgi Gabiec) w Biatowiezy — droga powiatowa nr 1649B oraz w
okresie gwarancji i rekojmi.

A. Szczegotowy zakres robdt budowlanych zostat ujety w dokumentacji technicznej stanowigcej
zatgczniki do Warunkéw Zamowienia, jak nizej:

B. Przedmiar robot — Zatgcznik nr 5

Projekt wykonawczy drogowy - Zatgcznik nr 6

Projekt wykonawczy sanitarny - Zatgcznik nr 7

Projekt wykonawczy energetyczny budowy oswietlenia - Zatgcznik nr 8

Projekt wykonawczy kolizji telekomunikacyjnych - Zatgcznik nr 9

Projekt wykonawczy kolizji energetycznych - Zatgcznik nr 10

Projekt stafej organizacji ruchu - Zatgcznik nr 11

Plan wyrebu — Zatgcznik nr 12

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét drogowych - Zatgcznik nr 13

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét sanitarnych - Zatgcznik nr 14

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét energetycznych budowa oswietlenia -

Zatgcznik nr 15

11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot telekomunikacyjnych - kolizje - Zatgcznik nr
16

12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot energetycznych — kolizje - Zatgcznik nr 17

ROONOOOAWNR

©

W ramach niniejszego zamdéwienia nadzdér obejmuje:
1) nadzor nad robotami branzy drogowey,
2) nadzdr nad robotami branzy sanitarneyj,
3) nadzor nad robotami branzy telekomunikacyjnej,
4) nadzdr nad robotami branzy energetyczne.

B. Ogdlne wymagania dotyczace petnienia nadzoru:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie zadania przez osoby posiadajgce wymagane

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

2) Zamawiajacy wymaga, zeby pracg inspektorow nadzoru kierowat Koordynator Inspektorow Nadzoru, w

szczegolnosci:

a) Koordynator Inspektoréw Nadzoru bedzie petnic¢ jednoczesnie funkcje Inspektora Nadzoru Robot
Drogowych oraz bedzie koordynowat prace innych inspektoréw branzowych.
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b) Koordynator Inspektoréw Nadzoru oraz inspektorzy robot branzowych bedg prowadzi¢ staty nadzér nad
robotami zgodnie z zapisami umowy oraz bedg obecni na budowie tak czesto jak bedzie wynikato z
potrzeb prawidlowego zapewnienia realizacji zamdwienia na roboty oraz na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego.

c) Wykonawca niniejszego zamdwienia wyposazy swoj personel w niezbedne pomieszczenia biurowe,
Srodki transportu | tgcznosci zapewniajgce sprawne prowadzenie nadzoru oraz staly kontakt z
Zamawiajgcym.

d) Wykonawca zobowigzany jest do kontrolowania oznakowania terenu budowy zgodnosci z projektem
czasowej organizacji ruchu

3) Nadzdr inwestorski bedzie sprawowany na podstawie oswiadczen inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowigzkdw, w zakresie odpowiadajgcym ponizszym wymaganiom, zgodnie z zawartg pomiedzy stronami
umowa oraz przepisami Prawa budowlanego i sztukg budowlana.
4) Do obowigzkdw Inspektora Nadzoru naleza:
- wykonywanie swoich ustug zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem nalezytej starannosSci
wymaganej jak od profesjonalisty, kierujac sie interesem Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i inzZynierskiej, zamdwienn publicznych,
ekonomicznej, prawniczej ktore dotycza przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami polskiego prawa i
postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy,
- wykonywanie swoich obowigzkdw i uprawnieri rozpatrujgc sytuacje zaistniate w trakcie realizacji robot,
biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i kompetentnie dziatajgc na rzecz prawidlowego
wykonania realizowanej inwestycji,
- wykonywanie swoich obowigzkdéw oraz uprawnienn za pomoca personelu posiadajgcego odpowiednig
wiedze oraz doswiadczenie w zagadnieniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, jak rowniez, w przypadku
gdy prawo tego wymaga, posiadajgcego stosowane uprawnienia, zezwolenia itd., ktérych posiadanie
zostanie potwierdzone wiasSciwymi dokumentami,
- przestrzeganie i stosowanie sie do obowigzujgcych przepiséw prawa oraz zabezpieczenie przestrzegania i
stosowania sie do przepisow przez personel Wykonawcy; Wykonawca przejmie na siebie i jednoczesnie
zwolni Zamawiajgcego z jakichkolwiek roszczen i postepowan wynikajacych z jakichkolwiek naruszen takich
przepisow przez Wykonawce lub jego personel,
- wsparcie Zamawiajgcego w czynnosciach technicznych, administracyjnych, prawnych zwigzanych z
realizacjg inwestycji, ochrona intereséw Zamawiajgcego, zawsze tam gdzie bedzie to stosowne oraz nie
pozostanie w sprzecznosci z umowg zawartg z Zamawiajgcym lub etykg zawodowq, Dziatanie zawsze w
Sposob lojalny i bezstronny, jako sumienny doradca Zamawiajgcego, z najwyzszg starannoscig, zgodnie z
przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie,

- powstrzymywanie sie od wszelkich publicznych oswiadczern dotyczacych umowy bez uzyskania

wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalno$c

pozostajaca w konflikcie ze zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej umowy,

5) Z zastrzezeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno wykonywac

jakichkolwiek czynnosci na rzecz badz w imieniu wykonawcow robot budowlanych na inwestycji,

6) Wykonawca nie moze zaciggaC¢ zadnych zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego Zz

zastrzezeniem odmiennych pisemnych pod rygorem niewaznosci ustalen stron. Jesli jakakolwiek czynnos¢

Wykonawcy, ktéra ma by¢ wykonana w ramach Umowy moze w jego ocenie doprowadzi¢ do powstania

zobowigzania finansowego po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
fakcie pisemne Zamawiajgcego przed wykonanie takiej/takich czynnosci,

7) Wykonawca oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodowa przez cafty okres trwania umowy oraz po

jej zakonczeniu. W zwigzku z tym Wykonaweca, jak i zatrudniony lub zaangazowany przez niego personel nie
beda przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
umowy chyba, ze uzyskaja na to uprzednia pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto nie bedg oni

wykorzystywac poza celem okreslonym w umowie ze szkodg dla Zamawiajgcego zadnych przekazanych im

informacji oraz wynikéw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy,

8) obowigzkiem Wykonawcy jest wydanie lub udostepnienie, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, wszelkich

dokumentdw zwigzanych z realizacja umowy,

9) Wspodtpraca z Zamawiajgcym dotyczgca negocjacji w sprawie roszczen i sporéw z Wykonawca,

10) Wykonawca obowigzany jest wykonywac swojg funkcje z nalezytq starannoscig i zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej dbajgc o bezpieczeristwo ludzi, jakos¢

wykonywanych robot oraz terminowos¢ ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedacej nastepstwem nienalezytego wykonania obowigzkow.

11) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia odbywac sie bedzie fakturami koricowymi oddzielnie

za petnienie nadzoru nad robotami kwalifikowalnymi i niekwalifikowalnymi.

C. Obowiazki Inspektora Nadzoru w okresie prowadzenia robét budowlanych:
1) Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej,
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pozwolenn na budowe, Specyfikacji Technicznych Wpykonania i Odbioru Robot, przepiséw Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacje w scistym porozumieniu z inwestorem.
2) Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna sie z chwilg zlozenia przez niego oswiadczenia o podjeciu
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.
3) Nadzér bedzie sprawowany przez zespof inspektoréw nadzoru inwestorskiego w sktadzie:

- inspektor nadzoru robdt w specjalnosci drogowej — Koordynator Inspektorow Nadzoru,

- inspektor nadzoru robdt branzy sanitarneyj,

- inspektor nadzoru robdt telekomunikacyjnych,

- inspektor nadzoru robot energetycznych.
4) dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy o objeciu funkcji inspektora nadzoru jak réwniez
wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynnosci w toku realizacji budowy,
5) udziat w czynnosciach przekazania wykonawcy i zwrotu terenu budowy,
6) dopilnowanie, aby umowa z Wykonawcg robot zostata wykonana w terminie, ewentualnie zawiadomienie
Zamawiajgcego o zagrozeniach wplywajgcych na przesuniecie terminu realizacji  robot. Opiniowanie
przyczyny nie dotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawce robdt, stanowigcej podstawe dla
Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwioke i do dochodzenia
(na zasadach ogdinych ustawy Kodeks Cywilny) odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc
kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia bedzie wykonana najpdzniej w
terminie 3 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci, Skfadanie Zamawiajgcemu raportéw o stanie
zaawansowania zadania oraz wystepujgcych trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania.
Udzielanie wszelkich wyjasnien, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiajgcego,
7) kontrola jakosci robét, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatdw w celu stwierdzenia zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng, zgodnosci robét z warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami bezpieczeristwa obiektu w toku budowy i
przysztego uzytkownika oraz z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej, Whnioskowanie do
Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmian jakoSci, ilosci lub technologii rob6t lub ich czesci, ktére
uzna za niezbedne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporzgadzanie
wraz z Kierownikiem Budowy protokotéw lub wpiséw do dziennika budowy — po akceptacji Zamawiajgcego.
Wydania polecenia sporzadzania przez Wykonawce robdt wszelkich zmian rysunkéw w dokumentacji
technicznej i specyfikacjach, ktére moga okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikajgce z
potrzeby korekty rozwigzan projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwigzan.
Weryfikowanie i zatwierdzania rysunkow wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot,
8) Whioskowanie o wprowadzenie zmian korzystnych dla realizacji inwestycji oraz ocena ich kosztu,
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Nadzor przy realizacji wnioskowanych zmian w
ramach realizowanej inwestycji.
9) kontrola prawidfowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot,
10) podczas kazdorazowego pobytu na budowie inspektor ma obowigzek dokonania biezgcego przegladu
dziennika budowy potwierdzajgc swojej obecnos¢ i dokonane czynnosci stosownym zapisem,
11) poszczegdini inspektorzy nadzoru maja prawo dokonywania zapiséw w dzienniku budowy wytgcznie w
zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru,
12) inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich
dokumentdw (atestow, swiadectw jakosSci, wynikéw badan) dotyczgacych dostarczanych materiatow i innych
wyrobdw w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng,
13) inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatow |
wyrobow nie zgodnych z dokumentacja projektowaq, specyfikacja techniczng, nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie,
14) inspektor nadzoru moze zgdac¢ dokonania przez wykonawce, na jego koszt, odkrywek elementéw robot
budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych rob6t nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania prob niszczacych wykonanych robdét
(odkucia, wycinki),
15) inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury technicznej
powstate w toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu badz
rzeczoznawcow.
16) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie | udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania; Kontrola i
odbior robdét budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od daty zgtoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy zadania do dziennika budowy,
17) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na Zzgdanie inwestora,
kontrolowanie rozliczen budowy,
18) wydawanie kierownikowi budowy Ilub kierownikowi rob6t polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb Ilub badan, takze
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wymagajgcych odkrycia robo6t Ilub elementow Zzakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
stosowania urzgdzen | materialdw. Dodatkowo wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem
prawidfowego i rzetelnego wykonania robét budowlanych,

19) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem
na budowe,

20) Kontrola przestrzegania przez Wykonawce zadania zasad BHP,

21) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robét i Podwykonawcy posiadaja akceptacje Zamawiajgcego do
realizacji zadania oraz informowanie Zamawiajgcego o obecnosci niezgloszonych Podwykonawcdow, w ciggu
dwdch dni roboczych od powziecia takich informacji.

22) Uczestniczenie w naradach technicznych zwolywanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robaot.

23) Zawiadamianie, w porozumieniu z Inwestorem, organdw nadzoru budowlanego o przypadkach
naruszenia przepisow: Prawa budowlanego, dotyczgcych bezpieczernstwa budowy i ochrony srodowiska lub
razgcych uchybien technicznych.

24) Inspektor Nadzoru przez caly okres realizacji zamowienia zobowigzany bedzie monitorowac postep
robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania oraz zgodnosci realizacji z warunkami
zawartych umoéw i SIWZ.

D. Przygotowanie i odbior inwestycji:

1) po zakoriczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie préb oraz
sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci do
odbioru oraz nalezyte uporzgdkowanie terenu budowy,

2) inspektor nadzoru w okresie przygotowania do odbioru przygotowuje we wspdtdziataniu z pozostatymi
uczestnikami procesu inwestycyjnego materialy, ktére sq niezbedne do rozliczenia wykonanych robot i
oceny osiggnietych efektéw rzeczowych,

3) inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentacje powykonawczg i dziennik budowy,
ksigzke obmiaréw jak réwniez kompletng dokumentacje prob i sprawdzen, oraz wszelkie dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia odbioru koncowego oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
(zawiadomienia o zakoriczeniu robdt budowlanych),

4) inspektor nadzoru uczestniczy w kontroli prowadzonej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego i w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, wspdétdziatajgc z wykonawcg robdt i inwestorem, jest zobowigzany w
terminie 5 dni do uzupetnienia brakujgcych dokumentéw,

5) inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonanie przez stuzbe geodezyjng powykonawczych
pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania obiektdw Zz projektem
technicznym. Wykonanie tych czynnosci inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy,

6) inspektor nadzoru ma obowigzek weryfikowania i sprawdzania wszelkich dokumentéw stanowigcych
podstawe do wystawiania przez wykonawce faktury koncowej w zakresie okreslonym w umowie zawartej
przez inwestora i wykonawce robdt. Podstawg wystawiania faktury koricowej bedzie protokdt odbioru robot
podpisany i sprawdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli inwestora oraz dostarczeniu kompletnych
dokumentdw (operat powykonawczy),

7) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robot przed odbiorem zakoriczonego przedmiotu umowy.
Wyegzekwowanie oraz sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedfozonych przez Wykonawcow robot
dokumentéw wymaganych do odbioru koricowego, potwierdzenie gotowosci robot do odbioru koricowego
oraz udziat w czynnosciach odbioru koncowego. Zatgczone do odbioréw dokumenty winny by¢ sprawdzone i
podpisane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

8) kontrola prawidfowosci zafakturowania wykonanych robot, z podzialem na koszty kwalifikowalne i
niekwalifikowalne.

9) sprawdzanie obmiaréw robét i kosztoryséow powykonawczych oraz potwierdzenie wykonanych robot jako
podstawy do zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy robot,

10) rozliczenie umowy na wykonanie zadania w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce zadania w terminie 5 dni roboczych od sporzgdzenia protokotfu inwentaryzacji zadania.

E. Prowadzenie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi:

Do obowigzkdw Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci :

1) Przeprowadzanie w okresie gwarancji i rekojmi przegladéw gwarancyjnych przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego wraz ze spisaniem protokotdw, okreslajgcych stwierdzone wady oraz sposéb i termin ich
usuniecia.

2) Nadzorowanie jakoSci i prawidiowosci usuniecia wszystkich, zgtoszonych w okresie gwarancji i rekojmi,
wad przez Wykonawce robot oraz dokonanie sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem przy udziale
Wykonawcy Robdt i Zamawiajgcego protokofu z usuniecia wad.



3) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce robdt, wnioskowanie o potrgcenie z wynagrodzenia
Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad oraz przygotowanie Zamawiajgcemu
danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybor wykonawcy zastepczego
usuniecia wad (w tym przedmiar robot i kosztorys inwestorski) oraz nadzor nad tymi pracami i dokonanie ich
odbioru.

4) Potwierdzenie usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorach.

5) Uczestniczenie w przegladzie pogwarancyjnym odbioru ostatecznego przedmiotu zamowienia.

§3
Terminy

1. Termin petnienia nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robét budowlanych: od dnia
podpisania umowy do dnia odbioru korncowego roboét budowlanych (planowany termin zakoriczenia robot
budowlanych — 04 wrzesnia 2020 r.)

2. Termin petnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rekojmi: od dnia odbioru koricowego
robét budowlanych do korica okresu gwarancji i rekojmi ti. maksimum 72 miesiecy od daty odbioru
koncowego.

UWAGA! Ww. terminy petnienia nadzoru inwestorskiego sa uzaleznione od terminu wykonania robot
budowlanych oraz gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robdét budowlanych.

§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, iz za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaftowe
W Wysokosci:
Wynagrodzenie ryczattowe brutto ................c........ zt
(153 (o ] = ORI
W tym:
= 1 o zt
podatek VAT w WYSOKOSCi ....ccceverresnnense. zt.
W tym:
- koszty kwalifikowalne:
Netto: ....cooovieiiiiiiiii, zt
Vat... 9. oo zt
Brutto: ........cocovvviiiiiiiininnn, zt
SIOWNIE ZIOLYCH DIULLO: ... e e e e e e e et e e et e ettt e e e e
- koszty niekwalifikowane:

Netto: ....cvvviiiiiiiiiiaineinn, zt
Vat ... Y. .o zt
Brutto: .......ccoovvviiiiiiiiiiinan. zt

SIoWnie ZIOLYCH BIULTO: ......... e e e e e e e e e

2. Rozliczenie za przedmiot odbioru bedzie odbywato sie dwoma fakturami koricowymi za wykonanie
cafosci przedmiotu umowy tj. oddzielne faktury na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia i
nie moze ulec zmianie w okresie obowigzywania umowy.

4. W/w ceny brutto zawierajg w sobie nalezny podatek, koszt dojazdu do migjsca wykonania oraz wszelkie
inne koszty zwigzane z wykonaniem zamowienia, w tym petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie
gwarancji i rekojmi.

5. Z odbioru koricowego przedmiotu zamoéwienia zostanie sporzadzony protokdt, bedacy podstawg do
wypftaty wynagrodzenia. Niniejszy protokdt zostanie sporzadzony po zakonczeniu i protokolarnym
odebraniu robot budowlanych nad ktérymi petniony jest nadzdr inwestorski.

6. Zapfata za wykonang ustuge nastgpi na podstawie prawidfowo wystawionej faktury przez wykonawce
wraz z protokétem odbioru w terminie nie pdézZniej niz 14 dni od otrzymania faktury, przelewem na
rachunek bankowy WYKONAWCY NI ..........cooe e e e e e e e przy
czym wypfata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowoddw
potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia.

7. Za date zapfaty strony uznajg date zfoZenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

8. Faktura musi zawierac nastepujgce dane identyfikacyjne:

- Nabywca: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnéwka, NIP 603-001-75-63

- Odbiorca/ptatnik oraz adres do korespondencji: Zarzad Drég Powiatowych w Hajnéwece, ul. Bielska 41, 17-
200 Hajnéwka

9. Fakture nalezy kierowac na adres Odbiorcy.

10.Zamawiajagcy jest pfatnikiem podatku VAT | upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT
dotyczacych niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy.



§5

Osoby wykonujace przedmiot umowy
1. Zamawiajgcego reprezentujg:
- Mikotaj Janowski — Dyrektor ZDP w Hajnéwce
- Krystyna Miszczuk — Zastepca Dyrektora ZDP w Hajndéwce,
- Aleksandra Majewska — Specjalista ds. utrzymania i budowy drég i mostow
2. Wykonawce nadzoru inwestorskiego na terenie budowy reprezentujg Inspektorzy nadzoru w osobach:
a) branza drogowa — (Imie i Nazwisko)
b) branza sanitarna - (Imie i Nazwisko)
¢) branza telekomunikacyjna - (Imig i Nazwisko)
d) branza energetyczna - (Imie i Nazwisko)
3. Wykonawca winien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w ofercie. Zmiana
ktérejkolwiek z osob, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego na 5 dni
roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. Zamawiajgcy moze zaakceptowac takga zmiane w terminie 5 dni od daty przedfoZenia propozycji, gdy
odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda spetnialy wymagania okreslone
w Warunkach Zamdwienia, a dokonana zmiana nie spowoduje wydiuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie, nie zas obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
5.W przypadkach losowych na czas nieobecnosci osoby z zespotu, Wykonawca zobowigzany
jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres nie dtuzszy niz 7 dni (proponowana osoba
winna posiadac co najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie wykazane w WZ), zaakceptowanym
przez osobe odpowiedzialng za projekt i Zamawiajgcego. Zgfoszenie czasowej nieobecnosSci powinno
nastgpi¢ w pierwszym dniu jej hieobecnosci.
6. Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z oséb
personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w skfadzie personelu
Nadzorujgcego.
8. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy dokumenty niezbedne do zawiadomienia o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych - art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.).
9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowa, w nastepujgcy sposob:
9.1. Wiasnymi sitami bez udziatu podwykonawcdw.
9.2. Przy udziale podwykonawcdéw w zakresie:

Do,

10. W przypadku zlecenia czesci robot podwykonawcy:

1) Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepiséw
wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

2) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakoSC i
terminowos¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw, a takze ponosi peing
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia,
zniszczenie czy utrate urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie objetym realizacja Umowy) i
straty wynikte z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce,

3) Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji umowe o podwykonawstwo, co najmniej na 7 dni
przed terminem jej podpisania.

§6
Kary umowne
Strony postanawiajg, iz obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od zamawiajgcego w
wysokosci 0,5% za kazdy dzien zwiloki, od wartosci tgcznego wynagrodzenia ryczaftowego brutto
okreslonej w § 4 pkt 1 umowy, niewykonanej w terminie dostawy,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, a takze w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodow, za ktdre odpowiada Wykonawca w
wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia ryczaftowego brutto za przedmiot umowy okreslonego w §4
pkt 1 umowy,

3) za nieobecnos¢ na naradzie lub spotkaniu zwotanym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robdt
budowlanych w wysokosci 100 zt za kazdg nieobecnosg,



4) Za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu naleznosc 0,5%
za kazdy dzien op6Znienia od tgcznego wynagrodzenia ryczaftowego brutto okreslonego w § 4 pkt 1
umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca - w wysokosci 5 % {gcznego wynagrodzenia ryczaftowego brutto za
przedmiot umowy okreslonego w §4 pkt 1 umowy,

4. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

5. Kary i naleznosci okreslone w § 6 podlegaja potraceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. W przypadku nie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonania
zastepczego peinienia nadzoru inwestorskiego i obcigzenia jego kosztami Inspektora Nadzoru.

§7
Zmiany postanowien zawartej umowy
1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy moga ulec zmianom, jezeli zmiany bedg korzystne dla
Zamawiajgcego lub koniecznosS¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku:
a. zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych w chwili zawarcia umowy, w tym zmiany wysokosci
podatku VAT,
b. zmiany danych dotyczgcych Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
c. zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego lub podwykonawcy robdt,
e. zmiany terminu i zakresu wykonania zamdwienia, ktére zaistnialy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i od Wykonawcy tj.:
- wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geologicznych Iub hydrologicznych
uniemozliwiajgcych ze wzgleddéw technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie
lub negatywnie wptywajgcych na jakos¢ wykonania lub trwatos¢ przedmiotu umowy,
- wystapienia odkry¢ archeologicznych,
- natrafienia na niewybuchy i niewypaty,
- wystapienia klesk zywiotowych (powddz, pozar itp.),
f. koniecznosci dostosowania tresci umowy do postanowiert umowy zawartej przez Zamawiajgcego z
instytucjg wspoffinansujgca realizacje zamowienia.
g. zmiany rachunku bankowego Wykonawcy lub Podwykonawcy — wylacznie po przedfozeniu w
oryginale pisma o zmiane rachunku.
3. Warunki ewentualnych zmian - stosownie do czasu trwania okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.
4. Zmiana postanowienn zawartej umowy w przypadkach okreslonych w pkt. 2 nie moze prowadzi¢ do
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawecy, z wylgczeniem zwiekszenia wysokosci podatku VAT.
5. Wszystkie powyzsze zapisy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
6. Strony postanawiajg, Ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpic¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
a Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
b) zostanie ogfoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie ukfadowe Ilub egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajgcego moze uniemozliwi¢ prawidfowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania ustugi w terminie wskazanym
w § 3 ust. 1 lub nie realizuje prac zgodnie z zakresem, o ktérym mowa w § 2 Umowy,
e) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy, realizacje przedmiotu umowy na
okres dtuzszy niz 7 dni roboczych bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
f) Wykonawca, bez akceptacji Zamawiajgcego skierowat do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,
g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajgcego, zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
lub postanowieniami niniejszej Umowy,
i) Wykonawca dokona cesji praw z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
j) Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze na skutek
zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie mdgt wywigzac¢ sie z zobowigzan
finansowych.



7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, w nastepujacych
przypadkach:

a) nieterminowego wykonania postanowien umowy,

b) niedotrzymania innych postanowier umowy.
8. Odstgpienie stron od umowy staje sie skuteczne z dniem doreczenia drugiej stronie stosownego
Swiadczenia tej strony, zfozonego - pod rygorem niewaznosci - w formie pisemnej. Pismo w sprawie
odstgpienia powinno wskazywac¢ na okolicznosci uzasadniajgce skorzystanie przez strone z prawa do
odstgpienia z zastrzezeniem ust. 6 Iit. a.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

§9

1. Spory, moggace wynikngC przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, bedg one rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy na rzecz 0sob trzecich.

3. Kazda zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej za zgoda obu stron pod rygorem
niewaznosci.

4. Wszelkie zmiany postanowieni zawartej umowy nie mogq prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia
wykonawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§10
Umowe sporzgadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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