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1. WSTÆP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  ogólne  dotycz¹ce  wykonania  i odbioru robót przy 
przebudowie  istniej¹cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania (2 lokale mieszkalne) oraz na 
przebudowie i rozbudowie istniej¹cego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu u¿ytkowania z przeznaczeniem na warsztaty 

treningowe dla osób niepeùnosprawnych przy Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce,  poùo¿onych na dziaùce o nr 

geod.1315/5,  przy ul.3-go Maja 21 w Hajnówce. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach  maùych 

prostych robót i konstrukcji drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ 

speùnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3.  Zakres robót objêtych ST 
 Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj¹  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objêtych 

specyfikacjami  technicznymi (ST). 
1.4.  Okre�lenia podstawowe 
 Ilekroã w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã: 

a) budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi, 
b)   budowlê stanowi¹c¹ caùo�ã techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, 
c) obiekt maùej architektury; 

1.4.2. budynku  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  zwi¹zany  z  gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym � nale¿y przez to rozumieã budynek wolno stoj¹cy albo budynek o zabudowie 

bliêniaczej, szeregowej lub grupowej, sùu¿¹cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹cy konstrukcyjnie  

samodzieln¹  caùo�ã,  w  którym  dopuszcza  siê  wydzielenie  nie  wiêcej  ni¿  dwóch  lokali mieszkalnych   albo   
jednego   lokalu   mieszkalnego   i   lokalu   u¿ytkowego   o   powierzchni   caùkowitej nieprzekraczaj¹cej 30% 

powierzchni caùkowitej budynku. 

1.4.4. budowli  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  ka¿dy  obiekt  budowlany  nie  bêd¹cy  budynkiem  lub  obiektem  maùej 

architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stoj¹ce maszty  

antenowe,  wolno  stoj¹ce  trwale  zwi¹zane  z  gruntem  urz¹dzenia  reklamowe,  budowle  ziemne, obronne  
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stoj¹ce  instalacje  przemysùowe  lub urz¹dzenia 

techniczne, oczyszczalnie �cieków, skùadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,  nadziemne  

i  podziemne  przej�cia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe, cmentarze,  pomniki,  a  tak¿e  

czê�ci  budowlane  urz¹dzeñ  technicznych  (kotùów,  pieców  przemysùowych  i innych  urz¹dzeñ)  oraz  fundamenty  

pod  maszyny  i  urz¹dzenia,  jako  odrêbne  pod  wzglêdem  technicznym czê�ci przedmiotów skùadaj¹cych siê na 

caùo�ã u¿ytkow¹. 

1.4.5. obiekcie maùej architektury � nale¿y przez to rozumieã niewielkie obiekty, a w szczególno�ci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury, 

b)   pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u¿ytkowe sùu¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku, jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki, �mietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã obiekt budowlany  przeznaczony  do czasowego 
u¿ytkowania w okresie krótszym od jego trwaùo�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany nie poù¹czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,   pawilony  sprzeda¿y  

ulicznej   i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powùoki  pneumatyczne, urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  okre�lonym  miejscu,  a  tak¿e odbudowê, 

rozbudowê, nadbudowê obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach  budowlanych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  budowê,  a  tak¿e  prace  polegaj¹ce  na  przebudowie, monta¿u, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie � nale¿y przez to rozumieã wykonywanie w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj¹cych 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji. 

1.4.10.   urz¹dzeniach  budowlanych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  urz¹dzenia  techniczne  zwi¹zane  z  obiektem budowlanym 

zapewniaj¹ce mo¿liwo�ã u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyù¹cza i urz¹dzenia   instalacyjne,   

w   tym   sùu¿¹ce   oczyszczaniu   lub   gromadzeniu   �cieków,   a   tak¿e   przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod �mietniki. 

1.4.11.   terenie budowy � nale¿y przez to rozumieã przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane wraz z przestrzeni¹ 

zajmowan¹ przez urz¹dzenia zaplecza budowy. 

1.4.12.   prawie  do  dysponowania  nieruchomo�ci¹  na  cele  budowlane  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  tytuù  prawny wynikaj¹cy  

z  prawa  wùasno�ci,  u¿ytkowania  wieczystego,  zarz¹du,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo stosunku 

zobowi¹zaniowego, przewiduj¹cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13.   pozwoleniu  na budowê � nale¿y przez to rozumieã decyzjê administracyjn¹ zezwalaj¹c¹ na rozpoczêcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14.   dokumentacji budowy � nale¿y przez to rozumieã pozwolenie  na budowê wraz z zaù¹czonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych i koñcowych, w miarê potrzeby, rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i ksi¹¿kê obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod¹ monta¿u � tak¿e dziennik 

monta¿u. 
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1.4.15.   dokumentacji powykonawczej � nale¿y przez to rozumieã dokumentacjê budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.   terenie  zamkniêtym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  teren  zamkniêty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronno�ci  lub  bezpieczeñstwa  pañstwa,  bêd¹cy  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podlegùych 

Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnêtrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zùo¿a, bêd¹cy w dyspozycji zakùadu górniczego. 
1.4.17.   aprobacie technicznej � nale¿y przez to rozumieã pozytywn¹ ocenê techniczn¹ wyrobu, stwierdzaj¹c¹ jego przydatno�ã do 

stosowania w budownictwie. 

1.4.18.   wùa�ciwym  organie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wùa�ciwo�ci okre�lonych w rozdziale 8. 

1.4.19.   wyrobie  budowlanym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodno�ci, 

wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwaùy  w obiekcie  

budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do stosowania we 

wzajemnym poù¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ caùo�ã u¿ytkow¹. 

1.4.20.   organie samorz¹du zawodowego � nale¿y przez to rozumieã organy okre�lone w ustawie o           samorz¹dach  

zawodowych  architektów,  in¿ynierów  budownictwa   oraz   urbanistów. 
1.4.21.   obszarze oddziaùywania obiektu � nale¿y przez to rozumieã teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie    

przepisów    odrêbnych,    wprowadzaj¹cych    zwi¹zane    z    tym    obiektem    ograniczenia    w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

1.4.22.   opùacie � nale¿y przez to rozumieã kwotê nale¿no�ci wnoszon¹ przez zobowi¹zanego za okre�lone ustaw¹ obowi¹zkowe 
kontrole dokonywane przez wùa�ciwy organ. 

1.4.23.   drodze   tymczasowej   (monta¿owej)   �   nale¿y   przez   to   rozumieã   drogê   specjalnie   przygotowan¹, przeznaczon¹ 

do ruchu pojazdów obsùuguj¹cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian¹ do usuniêcia po ich 

zakoñczeniu. 
1.4.24.   dzienniku   budowy  �  nale¿y  przez  to  rozumieã   dziennik   wydany  przez   wùa�ciwy  organ  zgodnie   z 

obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i okoliczno�ci 

zachodz¹cych w czasie wykonywania robót. 

1.4.25.   kierowniku budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê robót, upowa¿niona do kierowania  robotami i do 
wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz¹ca  ustawow¹  odpowiedzialno�ã za prowadzon¹ 

budowê. 

 
1.4.26.   rejestrze  obmiarów  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  �  akceptowan¹  przez  Inspektora  nadzoru  ksi¹¿kê  z 

ponumerowanymi  stronami,  sùu¿¹c¹  do  wpisywania  przez  Wykonawcê  obmiaru  dokonanych  robót  w formie 
wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27.   laboratorium � nale¿y przez to rozumieã laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj¹cego, wykonawcy lub inne   
laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez   Zamawiaj¹cego,   niezbêdne   do   przeprowadzania niezbêdnych 

badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28.   materiaùach  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wszelkie  materiaùy  naturalne  i  wytwarzane  jak  równie¿  ró¿ne tworzywa i 

wyroby niezbêdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29.   odpowiedniej   zgodno�ci   �   nale¿y   przez   to   rozumieã   zgodno�ã   wykonanych   robót   dopuszczalnymi 

tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostaùy okre�lone � z przeciêtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30.   poleceniu Inspektora nadzoru � nale¿y przez to rozumieã wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31.   projektancie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  uprawnion¹   osobê  prawn¹  lub  fizyczn¹  bêd¹c¹  autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.32.   rekultywacji   �   nale¿y   przez   to   rozumieã   roboty   maj¹ce   na   celu   uporz¹dkowanie   i   przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33.   czê�ci  obiektu  lub  etapie  wykonania  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  czê�ã  obiektu  budowlanego  zdoln¹  do 

speùniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-u¿ytkowych  i  mo¿liw¹  do  odebrania  i  przekazania  do eksploatacji. 

1.4.34.   ustaleniach technicznych � nale¿y przez to rozumieã ustalenia podane w normach, aprobatach  technicznych i 
szczegóùowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35.   grupach,  klasach,   kategoriach  robót  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  grupy,  klasy,  kategorie      okre�lone  w 

 rozporz¹dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sùownika    Zamówieñ  (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z póên. zm.). 

1.4.36.   inspektorze nadzoru inwestorskiego � osoba posiadaj¹ca odpowiednie wyksztaùcenie techniczne i praktykê zawodow¹  

oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonuj¹ca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budow¹ obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bie¿¹c¹ kontrolê jako�ci i ilo�ci wykonanych robot, bierze udziaù w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikaj¹cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz¹dzeñ technicznych, jak równie¿ przy odbiorze gotowego obiektu. 
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1.4.37.   instrukcji  technicznej  obsùugi  (eksploatacji)  �  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcê  urz¹dzeñ technicznych i 

maszyn, okre�laj¹ca rodzaje i kolejno�ã lub wspóùzale¿no�ã czynno�ci obsùugi, przegl¹dów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkuj¹cych ich efektywne i bezpieczne u¿ytkowanie. Instrukcja techniczna obsùugi (eksploatacji) 

jest równie¿ skùadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38.   istotnych  wymaganiach  �  oznaczaj¹  wymagania  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa,  zdrowia  i  pewnych  innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie maja speùniaã roboty budowlane. 

1.4.39.   normach  europejskich  �  oznaczaj¹  normy  przyjête  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji   (CEN)  oraz Europejski  
Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  �standardy   europejskie  (EN)�  lub �dokumenty harmonizacyjne 

(HD)�, zgodnie z ogólnymi zasadami dziaùania  tych organizacji. 
1.4.40.   przedmiarze  robót  �  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania, ze szczegóùowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj¹cych szczegóùowy opis,  

oraz  wskazanie  szczegóùowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z wyliczeniem 

i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41.   robocie  podstawowej  �  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  s¹  mo¿liwe  do  odebrania  pod wzglêdem ilo�ci i 

wymogów jako�ciowych oraz uwzglêdniaj¹ przyjêty stopieñ scalenia robót. 

1.4.42.   Wspólnym  Sùowniku  Zamówieñ  �  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usùug  i  robót  budowlanych, stworzonych   

na   potrzeby   zamówieñ   publicznych.   Skùada   siê   ze   sùownika   gùównego   oraz   sùownika uzupeùniaj¹cego.   

Obowi¹zuje   we   wszystkich   krajach   Unii   Europejskiej.   Zgodnie   z   postanowieniami rozporz¹dzenia   

2151/2003,   stosowanie   kodów   CPV   do   okre�lania   przedmiotu   zamówienia   przez zamawiaj¹cych z 

ówczesnych Pañstw Czùonkowskich UE staùo siê obowi¹zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówieñ 

publicznych przewidziaùo obowi¹zek stosowania klasyfikacji CPV pocz¹wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 

maja 2004 r. 

1.4.43.   Zarz¹dzaj¹cym   realizacj¹   umowy   �   jest   to   osoba   prawna   lub   fizyczna   okre�lona   w   istotnych 

postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarz¹dzaj¹cym,  wyznaczona  przez  zamawiaj¹cego,  upowa¿niona  do 

nadzorowania   realizacji   robót   i   administrowania   umow¹   w   zakresie   okre�lonym   w   udzielonym 

peùnomocnictwie (zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ nie jest obecnie prawnie okre�lony w przepisach). 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiaj¹cy,  w  terminie  okre�lonym  w  dokumentach  umowy  przeka¿e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze 

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacjê  i  wspóùrzêdne  punktów gùównych 

obiektu oraz reperów, przeka¿e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno�ã  za  ochronê  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili odbioru  

koñcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na wùasny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraã opis, czê�ã graficzn¹, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹: 

− dostarczon¹ przez Zamawiaj¹cego, 
− sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê. 
1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST 

 Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru 
stanowi¹  zaù¹czniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choãby  jednym  z  nich  s¹  obowi¹zuj¹ce  dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. W  przypadku  rozbie¿no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  

obowi¹zuje  kolejno�ã  ich  wa¿no�ci wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�. 

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  
rozbie¿no�ci  podane  na  rysunku  wielko�ci  liczbowe  wymiarów  s¹ wa¿niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiaùy maj¹ byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. 

Wielko�ci  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  bêd¹  uwa¿ane  za  warto�ci  docelowe,  od  których 
dopuszczalne  s¹  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i  elementów  budowli musz¹  

byã  jednorodne  i  wykazywaã  zgodno�ã  z  okre�lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog¹ przekraczaã 

dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.W przypadku, gdy dostarczane materiaùy lub wykonane roboty nie bêd¹ zgodne z 

dokumentacj¹ projektow¹ lub SST  i  maj¹  wpùyw  na  niezadowalaj¹c¹  jako�ã  elementu  budowli,  to  takie  materiaùy  zostan¹  

zast¹pione  innymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  a¿  do 

zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bêdzie  utrzymywaã  tymczasowe  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  w  tym: ogrodzenia,  

porêcze,  o�wietlenie,  sygnaùy  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  �rodki  niezbêdne  do ochrony robót, wygody 
spoùeczno�ci i innych. 

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrêbnej  zapùacie  i  przyjmuje  siê,  ¿e  jest  wù¹czony  w  cenê umown¹. 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca  ma  obowi¹zek  znaã  i  stosowaã  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz¹ce  ochrony 

�rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoñczeniowych Wykonawca bêdzie: 
a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
b) podejmowaã wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych ochrony �rodowiska  
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na  terenie  i  wokóù  terenu  budowy  oraz  bêdzie  unikaã  uszkodzeñ  lub  uci¹¿liwo�ci  dla  osób  lub wùasno�ci  spoùecznej,  

a  wynikaj¹cych  ze  ska¿enia,  haùasu  lub  innych  przyczyn  powstaùych  w  nastêpstwie  jego sposobu dziaùania. 

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, Wykonawca bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, c) 

mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa 

 Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej. 
 Wykonawca  bêdzie  utrzymywaã  sprawny  sprzêt  przeciwpo¿arowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na terenie  

baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i pojazdach. 

Materiaùy  ùatwopalne  bêd¹  skùadowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed dostêpem 

osób trzecich. 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel wykonawcy. 
1.5.7.  Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca  odpowiada  za  ochronê  instalacji  i  urz¹dzeñ  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego 

poziomem,  takie  jak  ruroci¹gi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  wùa�ciwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych u¿ytkowników oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù, dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji  na  powierzchni  

ziemi  i  urz¹dzeñ  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez Zamawiaj¹cego. 
1.5.8.  Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów 

Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie gruntu, materiaùów i wyposa¿enia 

na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu nietypowych wagowo ùadunków i w 

sposób ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie powiadamiaù Inspektora nadzoru. Pojazdy i ùadunki powoduj¹ce nadmierne 

obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i wykonawca bêdzie 

odpowiadaù za naprawê wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9.  Bezpieczeñstwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy. W   
szczególno�ci   wykonawca   ma   obowi¹zek   zadbaã,   aby   personel   nie   wykonywaù   pracy   w   warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. Wykonawca   zapewni   i   bêdzie   utrzymywaù   

wszelkie   urz¹dzenia   zabezpieczaj¹ce,   socjalne   oraz   sprzêt   i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ 

odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej. 
 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót od daty 

rozpoczêcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca   zobowi¹zany   jest   znaã   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   administracji   pañstwowej   i 

samorz¹dowej,   które   s¹   w   jakikolwiek   sposób   zwi¹zane   z   robotami   i   bêdzie   w   peùni   odpowiedzialny   za 

przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.   

Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wypeùnienie  wszelkich wymagañ  

prawnych  odno�nie  wykorzystania  opatentowanych  urz¹dzeñ  lub  metod  i  w  sposób  ci¹gùy  bêdzie informowaã Inspektora 

nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. 
2. MATERIA£Y 

2.1.  �ródùa uzyskania materiaùów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegóùowe  informacje  dotycz¹ce,  zamawiania  lub  wydobywania 

materiaùów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia ci¹gùych badañ okre�lonych w SST w celu udokumentowania, ¿e materiaùy 

uzyskane z dopuszczalnego êródùa speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu robót. 

Pozostaùe   materiaùy   budowlane   powinny   speùniaã   wymagania   jako�ciowe   okre�lone   Polskimi   Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegóùowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2.  Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego 
 Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleñ  od  wùa�cicieli  i  odno�nych  wùadz  na  pozyskanie  materiaùów  z 

jakichkolwiek zùó¿ miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany dostarczyã 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji zùo¿a. 

Wykonawca   przedstawi   dokumentacjê   zawieraj¹c¹   raporty   z   badañ   terenowych   i   laboratoryjnych   oraz proponowan¹ 

przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialno�ã   za   speùnienie   wymagañ   ilo�ciowych   i   jako�ciowych   materiaùów   z  
jakiegokolwiek zùo¿a. 
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Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a w tym:  opùaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty zwi¹zane  z 

dostarczeniem materiaùów do robót, chyba ¿e postanowienia ogólne lub szczegóùowe warunków umowy stanowi¹ inaczej. 

 Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ formowane w haùdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja  êródeù  materiaùów  bêdzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowi¹zuj¹cymi  na  danym obszarze. 
2.3.  Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym 
 Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu  budowy, b¹dê 

zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko, 

licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem. 

2.4.  Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 
 Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skùadowane  materiaùy,  do  czasu  gdy  bêd¹  one  potrzebne  do  robót,  byùy 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. 

Miejsca  czasowego  skùadowania  materiaùów  bêd¹  zlokalizowane  w  obrêbie  terenu  budowy  w  miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiaùów 
 Je�li  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj¹  mo¿liwo�ã  zastosowania  ró¿nych  rodzajów  materiaùów  do 
wykonywania   poszczególnych   elementów   robót   Wykonawca   powiadomi   Inspektora   nadzoru   o   zamiarze zastosowania  

konkretnego  rodzaju  materiaùu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiaùu  nie  mo¿e  byã  póêniej zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZÆT 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na 

jako�ã  wykonywanych  robót.  Sprzêt  u¿ywany  do  robót  powinien  byã  zgodny  z  ofert¹  Wykonawcy  i  powinien odpowiadaã 
pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba  i  wydajno�ã  sprzêtu  bêdzie  gwarantowaã  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹. 

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do 

pracy. Bêdzie speùniaù normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz¹ce jego u¿ytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj¹cych  dopuszczenie  sprzêtu  do u¿ytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych robotach,  

wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacjê  przed u¿yciem sprzêtu. 

Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 
 Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã 

wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 

Liczba   �rodków   transportu   bêdzie   zapewniaã   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami   okre�lonymi   w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2.  Wymagania dotycz¹ce przewozu po drogach publicznych 
 Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  bêd¹  speùniaã  wymagania  dotycz¹ce  przepisów  ruchu  drogowego  w 

odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Úrodki  transportu  nie odpowiadaj¹ce 

warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez wùa�ciwy zarz¹d drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przed rozpoczêciem robót wykonawca opracuje: 
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skùadaã siê z czê�ci opisowej i graficznej, 
− plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt  technologii  i  organizacji  monta¿u  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów     konstrukcyjnych  o wiêkszych 

gabarytach lub masie). 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ lub kontraktem oraz za  jako�ã  zastosowanych  

materiaùów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹ pro­jektow¹,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  
projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za peùn¹ obsùugê geodezyjn¹ przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2.  Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i  wykonywaniu  robót  zostan¹,  je�li  

wymagaã  tego  bêdzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcê  na wùasny koszt. 
5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elemen­tów robót bêd¹ oparte na wymaganiach 
sformuùowanych w dokumentach umowy, doku­mentacji projektowej i w SST, a tak¿e w normach i wytycznych. 
5.2.4.  Polecenia Inspektora nadzoru dotycz¹ce realizacji robót bêd¹ wykonywane przez Wy­konawcê nie póêniej ni¿ w czasie przez 
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niego wyznaczonym, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuùu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOÚCI  ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jako�ci 
 Do  obowi¹zków  Wykonawcy  nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru 

programu  zapewnienia  jako�ci  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  mo¿liwo�ci 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST. 

Program zapewnienia jako�ci winien zawieraã: 
− organizacjê wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót, 
− wyposa¿enie  w  sprzêt  i  urz¹dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  wùasnego  lub  laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ), 
− sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  tak¿e  wyci¹ganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 
− wykaz  maszyn  i  urz¹dzeñ  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposa¿eniem  w 

mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne, 
�  rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób  i  procedurê  pomiarów  i  badañ  (rodzaj  i  czêstotliwo�ã,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie 

urz¹dzeñ   itp.)   prowadzonych   podczas   dostaw   materiaùów,   wytwarzania   mieszanek   i   wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 
6.2.  Zasady kontroli jako�ci robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê jako�ci robót i stosowanych materiaùów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni  system  kontroli,  wù¹czaj¹c  w  to  personel,  laboratorium,  sprzêt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz¹dzenia niezbêdne 

do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót. 

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  pomiary  i  badania  materiaùów  oraz  robót  z  czêstotliwo�ci¹  zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, 

¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaùy one  tam  okre�lone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  

zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewniã  wykonanie  robót zgodnie z umow¹.  

Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci¹gniêciach dotycz¹cych 

urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli  niedoci¹gniêcia  te  

bêd¹  tak  powa¿ne,  ¿e  mog¹  wpùyn¹ã  ujemnie  na  wyniki  badañ,  Inspektor  nadzoru natychmiast  wstrzyma  u¿ycie  do  robót  

badanych  materiaùów  i  dopu�ci  je  do  u¿ytku   dopiero  wtedy,  gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ 

usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów. Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem 
badañ materiaùów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3.  Pobieranie próbek 
 Próbki  bêd¹  pobierane  losowo.  Zaleca  siê  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na 

zasadzie,   ¿e   wszystkie   jednostkowe   elementy   produkcji   mog¹   byã   z   jednakowym   prawdopodobieñstwem 

wytypowane do badañ. 
 Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieã  zapewnion¹  mo¿liwo�ã  udziaùu  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora 

nadzoru Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile 

kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.  
 Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki   

dostarczone   przez   Wykonawcê   do   badañ   bêd¹   odpowiednio   opisane   i   oznakowane,   w   sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary 
 Wszystkie  badania  i  pomiary  bêd¹  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie 

obejmuj¹  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowaã  mo¿na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 
6.5.  Raporty z badañ 
 Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, nie póêniej jednak 

ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
 Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. Do umo¿liwienia jemu kontroli zapewniona bêdzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie oceniaã  

zgodno�ã  materiaùów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badañ  dostarczonych  przez Wykonawcê. 
 Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy, na swój koszt.  

Je¿eli  wyniki  tych  badañ  wyka¿¹,  ¿e  raporty  Wykonawcy  s¹  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci Wykonawcy lub 

zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych 
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badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W takim  przypadku,  caùkowite  koszty  

powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek  poniesione  zostan¹ przez Wykonawcê. 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te wyroby i materiaùy, które: 
1.  posiadaj¹  certyfikat  na  znak  bezpieczeñstwa  wykazuj¹cy,  ¿e  zapewniono  zgodno�ã  z  kryteriami  technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu. 
2.  posiadaj¹ deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
3.  Polsk¹ Norm¹ lub 
4.  aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ 

okre�lon¹ w pkt. 1 i które speùniaj¹ wymogi SST. 
W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia dostarczona do robót bêdzie 

posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
 Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzêdowym  obowi¹zuj¹cym  Zamawiaj¹cego  i  Wykonawcê  w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koñca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 

45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zaù¹czone do dziennika  budowy protokoùy  i  inne  dokumenty  bêd¹ oznaczone  kolejnym  numerem  zaù¹cznika  i opatrzone 

dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 
�   datê przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
�   datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej, 
�   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
�   terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót, 
�   przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
�   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
�   daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
�   zgùoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,  czê�ciowych  i  ostatecznych  odbiorów robót, 
�   wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
�   stan   pogody   i   temperaturê   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegaj¹cych   ograniczeniom   lub wymaganiom w 

zwi¹zku z warunkami klimatycznymi, 
�   zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
�   dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
�   dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
�   dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z podaniem kto je przeprowadzaù, 
�   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù, 
�   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  bêd¹  przedùo¿one  Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania siê. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem 

stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê. Projektant nie jest jednak stron¹ 

umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót. 
[2] Ksi¹¿ka obmiarów 

 Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza siê sukcesywnie w jednostkach przyjêtych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci materiaùów, 

recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badañ  Wykonawcy  bêd¹  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie zapewnienia  

jako�ci.  Dokumenty  te  stanowi¹  zaù¹czniki  do  odbioru  robót.  Winny  byã  udostêpnione  na  ka¿de ¿yczenie Inspektora 

nadzoru. 
[4] Pozostaùe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budowê, 
b) protokoùy przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoùy odbioru robót, 
e) protokoùy z narad i ustaleñ,  
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiêcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wgl¹du  na 

¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
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  Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru   robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inspektora   nadzoru   o   zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki 

obmiarów. 
Jakikolwiek  bù¹d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo�ci  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie indziej w SST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. Bùêdne dane zostan¹ poprawione wg ustaleñ Inspektora 

nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatno�ci na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie. 
7.2.  Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów 
 Zasady  okre�lania  ilo�ci  robót  podane  s¹  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach  oraz 
KNNR-ach. 
 Jednostki   obmiaru   powinny   zgodnie   zgodne   z   jednostkami   okre�lonymi   w   dokumentacji   projektowej   i 

kosztorysowejprzedmiarze robót. 

7.3.  Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 
 Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 
 Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹ badañ 

atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie  urz¹dzenia  pomiarowe  bêd¹  przez  Wykonawcê  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  caùym  okresie trwania 

robót. 
7.4.  Wagi i zasady wdra¿ania 
 Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz¹dzenia  wagowe  odpowiadaj¹ce  odno�nym  wymaganiom  SST.  Bêdzie 

utrzymywaã to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz¹dzeñ technicznych, 
c) odbiorowi czê�ciowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (koñcowemu), 
e) odbiorowi po upùywie okresu rêkojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upùywie okresu gwarancji. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 
  Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych robót oraz ilo�ci 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  bêdzie  dokonany  w  czasie  umo¿liwiaj¹cym  wykonanie ewentualnych  

korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postêpu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor nadzoru. 

Gotowo�ã  danej  czê�ci  robót  do  odbioru  zgùasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty 
zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako�ã  i  ilo�ã  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawieraj¹cych komplet 
wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 
8.3.  Odbiór czê�ciowy 
 Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje siê  dla  

zakresu  robót  okre�lonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.  Odbiór ostateczny (koñcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo�ci) oraz 

jako�ci. 
 Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez Wykonawcê wpisem do 

dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie  
8.4.2.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W  toku  odbioru  ostatecznego  
robót,  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie  odbiorów robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  

oraz  odbiorów  czê�ciowych,  zwùaszcza  w  zakresie  wykonania  robót uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeùniaj¹cych w poszczególnych elementach  

konstrukcyjnych  i  wykoñczeniowych,  komisja  przerwie  swoje czynno�ci  i  ustali  nowy termin  odbioru ostatecznego. W  
przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jako�ã  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i SST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w 

dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowe) 
Podstawowym dokumentem  jest  protokóù  odbioru  ostatecznego  robót,  sporz¹dzony  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiaj¹cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 
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1. dokumentacjê  powykonawcz¹,  tj.  dokumentacjê  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne), 
3. protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych, 
4. protokoùy odbiorów czê�ciowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako�ci (PZJ), 
8. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, certyfikaty na znak bezpieczeñstwa zgodnie z SST i 

programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 
9. rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzysz¹cych   (np.   na   przeùo¿enie   linii   telefonicznej, energetycznej,  

gazowej,  o�wietlenia  itp.)  oraz  protokoùy  odbioru  i  przekazania  tych  robót  wùa�cicielom urz¹dzeñ, 
10.   geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.   kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzglêdem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  bêd¹  gotowe  do odbioru  

ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc¹  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarz¹dzone  przez  komisjê  roboty  poprawkowe  lub  uzupeùniaj¹ce  bêd¹  zestawione  wg  wzoru ustalonego przez 

Zamawiaj¹cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji 
  Odbiór  pogwarancyjny  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  

zwi¹zanych  z usuniêciem wad, które ujawni¹ siê w okresie rêkojmi i gwarancji gwarancyjnym i rêkojmi. Odbiór po upùywie okresu 

rêkojmi i gwarancji pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót(koñcowy) robót�. 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
 Podstaw¹  pùatno�ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcê  za  jednostkê  obmiarow¹  ustalon¹  dla 

danej pozycji kosztorysu przyjêt¹ przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ 

pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez Wykonawcê i przyjêta przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych (ofercie).  
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaùtowe bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, wymagania i 

badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã: 
�   robociznê bezpo�redni¹ wraz z narzutami, 
�   warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
�   warto�ã pracy sprzêtu wraz z narzutami, 
�   koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 
�   podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale z wyù¹czeniem podatku VAT. 
9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu  organizacji ruchu  na  
czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek­tu   Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu  robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie­czeñstwa  ruchu, 
(c) opùaty/dzier¿awy terenu,  
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i  drena¿u, 
(f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych,  poziomych, barier i 
�wiateù, 
(b) utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego. 
9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 (a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania, 
 (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  Zamawiaj¹cy. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty bran¿owe instalacji i konstrukcji. 
10.2. Szczegóùowe specyfikacje techniczne. 
10.3. Przedmiary robót. 
 
 
 

 


