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I  ROBOTY ZIEMNE 
 
 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW 

KUBATUROWYCH  W GRUNTACH KAT. I-V 
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SPECJALNY  OÚRODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

17-200  HAJNÓWKA,  ul.3-GO MAJA 27 
 
 

SPIS TREÚCI 
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2. MATERIA£Y (grunty) � OGÓLNE WYMAGANIA   
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4. TRANSPORT   

 
5. WYKONANIE ROBÓT   
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Najwa¿niejsze oznaczenia i skróty:  

ST � Specyfikacja Techniczna 

SST � Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna 
 

PZJ � Program Zabezpieczenia Jako�ci 
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1. WSTÆP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i  odbioru robót ziemnych i maùej architektury 

realizowanych przy przebudowie  istniej¹cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania (2 lokale 
mieszkalne) oraz na przebudowie i rozbudowie istniej¹cego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu u¿ytkowania z 

przeznaczeniem na warsztaty treningowe dla osób niepeùnosprawnych przy Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce,  

poùo¿onych na dziaùce o nr geod.1315/5,  przy ul.3-go Maja 21 w Hajnówce. 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy 
wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. 
1.3.  Zakres robót objêtych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz¹  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy  lub modernizacji obiektów 
kubaturowych i obejmuj¹: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),  

b)    pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
1.4.  Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  okre�la  dokumentacja,  która  powinna zawieraã: 

� rzuty i przekroje obiektów, 
� plan sytuacyjno-wysoko�ciowy, 
� nachylenie skarp staùych i roboczych w wykopach i nasypach, 
� sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
� wyniki techniczne badañ podùo¿a gruntowego, 
� szczegóùowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagêszczenie zasypki, nasypu itp.). 

1.4.2. Gùêboko�ã wykopu � ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjêcia warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop pùytki � wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m. 
1.4.4. Wykop �redni � wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop gùêboki � wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty � grunt rodzimy, lity lub spêkany o nieprzesuniêtych blokach, którego próbki nie wykazuj¹ zmian objêto�ci ani nie 

rozpadaj¹ siê pod dziaùaniem wody destylowanej; maj¹ wytrzymaùo�ã na �ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga u¿ycia �rodków 
wy­buchowych albo narzêdzi pneumatycznych lub hydraulicznych 
do odspojenia. 

1.4.7.   Ukop  �  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  poùo¿ony  w  obrêbie  obiektu    kubaturowego. 

1.4.8. Dokop  �  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub  wykonania nasypów, poùo¿one poza 
placem budowy. 

1.4.9. Odkùad � miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi¹zanych z tym obiektem. 

1.4.10.   Wskaênik zagêszczenia gruntu � wielko�ã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu, okre�lona wg wzoru: 

I  =  
pd 

s 
ds 

gdzie: 

pd   � gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds  � maksymalna   gêsto�ã   objêto�ciowa   szkieletu   gruntowego   przy   wilgotno�ci   optymalnej,   okre�lona   w normalnej próbie 

Proctora, sùu¿¹ca do oceny zagêszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z aktualn¹ norm¹. 

1.4.11.   Wskaênik ró¿noziarnisto�ci � wielko�ã charakteryzuj¹ca zagêszczalno�ã gruntów niespoistych, okre�lona wg wzoru: 

U =     
d60 

d10 
gdzie: 

d60  � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10  � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 
1.4.12.   Pozostaùe okre�lenia podstawowe i definicje wynikaj¹ce z aktualnych norm, przepisów i literatury technicznej: 

� dziennik   budowy   �   dokument   wydany  przez   odpowiedni   organ   nadzoru   budowlanego   zgodnie   z obowi¹zuj¹cymi przepisami, 
stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania 
robót. 

� kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kie­rowa­nia robotami i do wystêpowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, 

� ksi¹¿ka  obmiaru  �  ksi¹¿ka  z  ponumerowanymi  stronami,  sùu¿¹ca  do  wpisywania  przez  Wykonawcê obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaù¹czników; wpisy 
w ksi¹¿ki obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

�  laboratorium    �    laboratorium    badawcze,    zaakceptowane    przez    Zamawiaj¹cego,    nie­zbêdne    do przeprowadzania wszelkich 
badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci mate­riaùów oraz robót, 

�  polecenie Inspektora nadzoru � wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie  pisemnej,  
dotycz¹ce  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  zwi¹zanych  z  prowadzeniem budowy, 

� projektant � uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj¹cy  w  terminie  okre�lonym  w  dokumentach  umowy  przeka¿e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów gùównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno�ã  za  ochronê  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili odbioru koñcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja  projektowa  bêdzie  zawieraã  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w szczegóùowych 
warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹: 

� Zamawiaj¹cego, 
� sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê. 
1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST 

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  Wykonawcy stanowi¹ czê�ã 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 

W  przypadku  rozbie¿no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi¹zuje  kolejno�ã  ich  wa¿no�ci wymieniona w 
�Ogólnych warunkach umowy�. 

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie¿no�ci, opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i ST. 
Dane  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  bêd¹  uwa¿ane  za  warto�ci  docelowe,  od  których dopuszczalne  s¹  odchylenia  

w  ramach  okre�lonego  przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i  elementów  budowli musz¹  byã  jednorodne  i  wykazywaã  zgodno�ã  z  
okre�lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji. 

W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub ST i wpùynie to 
na  niezadowalaj¹c¹  jako�ã  elementu  budowli,  to  takie  materiaùy  zostan¹  zast¹pione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bêdzie  obsùugiwaù  wszystkie  tymczasowe urz¹dzenia  
zabezpieczaj¹ce  takie  jak:  zapory,  �wiatùa  ostrzegawcze,  sygnaùy  itp.,   zapewniaj¹c  w  ten  sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca  zapewni  staùe  warunki  widoczno�ci  w  dzieñ  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to nieodzowne ze wzglêdów 
bezpieczeñstwa. 

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrêbnej  zapùacie  i  przyjmuje  siê,  ¿e  jest  wù¹czony  w  cenê umown¹. 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca  ma  obowi¹zek  znaã  i  stosowaã  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz¹ce  ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca bêdzie: 
a)  utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
b)  podejmowaã  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj¹ce  na  celu  stosowanie  siê  do  przepisów  i  norm  dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie 
i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub  wùasno�ci  spoùecznej  i  innych,  a  wynikaj¹cych  ze  ska¿enia,  
haùasu  lub  innych  przyczyn  powstaùych  w nastêpstwie jego sposobu dziaùania. 
Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
5) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. 
Wykonawca bêdzie  utrzymywaã  sprawny sprzêt  przeciwpo¿arowy,  wymagany przez  odpowiednie  przepisy,  na terenie  baz  produkcyjnych,  

w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i pojazdach. Materiaùy  ùatwopalne  bêd¹  skùadowane  w  
sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed dostêpem osób trzecich. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia 

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczalne do u¿ytku. 
Nie  dopuszcza  siê  u¿ycia  materiaùów  wywoùuj¹cych  szkodliwe  promieniowanie  o  stê¿eniu  wiêkszym  od dopuszczalnego, okre�lonego 

odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie  materiaùy  odpadowe  u¿yte  do  robót  bêd¹  miaùy  aprobatê  techniczn¹  wydan¹  przez  uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie 

okre�laj¹c¹ brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na �rodowisko. 
Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu robót ich szkodliwo�ã zanika (np. materiaùy pylaste) mog¹ 

byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ technologicznych wbudowania. Je¿eli wymagaj¹  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiaj¹cy  
powinien  otrzymaã  zgodê  na  u¿ycie  tych  materiaùów  od wùa�ciwych organów administracji pañstwowej. 

Je¿eli   Wykonawca   u¿yù   materiaùów   szkodliwych   dla   otoczenia   zgodnie   ze   specyfikacjami,   a   ich   u¿ycie spowodowaùo jakiekolwiek 
zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy. 
1.5.8. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, takie jak ruroci¹gi, kable  itp.  oraz  uzyska  
od  odpowiednich  wùadz  bêd¹cych  wùa�cicielami  tych  urz¹dzeñ  potwierdzenie  informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach 
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planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania 
budowy. 

Wykonawca zobowi¹zany jest umie�ciã w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla wszelkiego rodzaju robót, które maj¹ byã wykonane w 
zakresie przeùo¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na terenie budowy i powiadomiã Inspektora  nadzoru  i  wùadze  lokalne  o  zamiarze  
rozpoczêcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych instalacji  Wykonawca  bezzwùocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  
zainteresowane  wùadze  oraz  bêdzie  z  nimi wspóùpracowaù,   dostarczaj¹c   wszelkiej   pomocy   potrzebnej   przy   dokonywaniu   napraw.   
Wykonawca   bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 
1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów 
Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie materiaùów i gruntu, wyposa¿enia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu nietypowych wagowo ùadunków. 
1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy. 
W  szczególno�ci  Wykonawca  ma  obowi¹zek  zadbaã,  aby  personel  nie  wykonywaù  pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. 
Wykonawca   zapewni   i   bêdzie   utrzymywaù   wszelkie   urz¹dzenia   zabezpieczaj¹ce,   socjalne   oraz   sprzêt   i odpowiedni¹   odzie¿   dla   

ochrony   ¿ycia   i   zdrowia   osób   zatrudnionych   na   budowie   oraz   dla   zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. 
Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w 

cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót od daty rozpoczêcia do daty 
zakoñczenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakoñczenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
Je�li  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  powinien rozpocz¹ã roboty utrzymaniowe 

nie póêniej ni¿ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pañstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, 
które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wypeùnienie  wszelkich wymagañ  prawnych  
odno�nie  wykorzystania  opatentowanych  urz¹dzeñ  lub  metod  i  w  sposób  ci¹gùy  bêdzie informowaã Inspektora nadzoru o swoich 
dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. 
2. MATERIA£Y (GRUNTY) � OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1.  �ródùa uzyskania materiaùów (gruntu) 
Wykonawca  przedstawi  szczegóùowe  informacje  dotycz¹ce  proponowanego  êródùa  wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania  

materiaùów  i  odpowiednie  �wiadectwa  badañ  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru. Wykonawca  
zobowi¹zany  jest  do  prowadzenia  badañ  w  celu  udokumentowania,  ¿e  materiaùy  uzyskane  z dopuszczalnego êródùa w sposób ci¹gùy 
speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu robót. 
2.2.  Pozyskiwanie materiaùów miejscowych 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleñ  od  wùa�cicieli  i  odno�nych  organów  wùadzy  na  pozyskanie materiaùów  z  
jakichkolwiek  êródeù  miejscowych,  wù¹czaj¹c  w  to  êródùa  wskazane  przez  Zamawiaj¹cego  i  jest zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji êródùa. Wykonawca   przedstawi   dokumentacjê   zawieraj¹c¹   raporty   z   badañ   
terenowych   i   laboratoryjnych   oraz proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialno�ã   za   speùnienie   wymagañ   ilo�ciowych   i   jako�ciowych   materiaùów   z jakiegokolwiek êródùa. 
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a w tym:  opùaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  zwi¹zane  z dostarczeniem  materiaùów  do  
robót,  chyba  ¿e  postanowienia  ogólnych  lub  szczegóùowych  warunków  umowy stanowi¹ inaczej. 

Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ formowane w haùdy i wykorzystywane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub 
wskazañ Inspektora nadzoru. Z  wyj¹tkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  bêdzie  prowadziã  ¿adnych 

wykopów w obrêbie terenu budowy poza tymi, które zostaùy wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja  êródeù  materiaùów  bêdzie  
zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowi¹zuj¹cymi  na  danym obszarze. 
2.3.  Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

 Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skùadowane  materiaùy,  do  czasu  gdy  bêd¹  one  potrzebne  do  robót,  byùy zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca  czasowego  
skùadowania  materiaùów  bêd¹  zlokalizowane  w  obrêbie  terenu  budowy  w  miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê. 

2.4.  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  byã  przez  Wykonawcê  wykorzystane  w  maksymalnym stopniu  do  zasypek.  

Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mog¹  byã  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko wówczas, gdy stanowi¹ nadmiar objêto�ci robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.  

Je¿eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  bêd¹c  nadmiarem  objêto�ci  robót  ziemnych, zostaùy za zgod¹ Inspektora 
nadzoru wywiezione przez Wykonawcê poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni¿ budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objêtych  
kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  dostarczenia równowa¿nej objêto�ci gruntów przydatnych ze êródeù wùasnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaùy nieprzydatne do budowy nasypów, powinny  byã wywiezione przez 
Wykonawcê na odkùad. Zapewnienie  terenów  na  odkùad  nale¿y  do  obowi¹zków  Zamawiaj¹cego,  o  ile  nie  okre�lono  tego  inaczej  w 
kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  mo¿e  nakazaã  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa nieprzydatno�ã wynika 
jedynie z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotno�ci. 
 

3. SPRZÆT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na jako�ã  wykonywanych  
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robót.  Sprzêt  u¿ywany  do  robót  powinien  byã  zgodny  z  ofert¹  Wykonawcy  i  powinien odpowiadaã  pod  wzglêdem  typów  i  ilo�ci  
wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleñ w 
takich dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba  i  wydajno�ã  sprzêtu  bêdzie  
gwarantowaã  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umow¹. Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj¹cych  dopuszczenie  sprzêtu  do u¿ytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych robotach,  Wykonawca  
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacjê  przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji 
Inspektora nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek  sprzêt,  maszyny,  urz¹dzenia  i  narzêdzia  nie  gwarantuj¹ce  zachowania  
warunków  umowy,  zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2.  Sprzêt do robót ziemnych 

Wykonawca  przystêpuj¹cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazaã  siê  mo¿liwo�ci¹  korzystania  z nastêpuj¹cego sprzêtu do: 

�  odspajania i wydobywania gruntów (narzêdzia mechaniczne, mùoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ùadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

�  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urz¹dzenia  do hydromechanizacji itp.), 

� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci¹gi itp.), 
� sprzêtu zagêszczaj¹cego (walce, ubijaki, pùyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót 

i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. Liczba   �rodków   transportu   bêdzie   zapewniaã   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami   okre�lonymi   
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do  
dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Úrodki  transportu  nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych 
obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy.  Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2.  Transport gruntów 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien byã dostosowany do kategorii gruntu (materiaùu), jego objêto�ci, 
technologii odspajania i zaùadunku oraz odlegùo�ci transportu. Wydajno�ã �rodków transportowych powinna  byã  ponadto  dostosowana  do  
wydajno�ci  sprzêtu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu (materiaùu). Zwiêkszenie odlegùo�ci transportu ponad warto�ci 
zatwierdzone nie mo¿e byã podstaw¹ roszczeñ Wykonawcy, dotycz¹cych dodatkowej zapùaty za transport, o ile zwiêkszone odlegùo�ci nie 
zostaùy wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych  robót,  

za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  pro­jektow¹,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  dokùadne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysoko�ci  wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie   przez   Inspektora   nadzoru.   Nastêpstwa   
jakiegokolwiek   bùêdu   spowodowanego   przez   Wykonawcê   w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostan¹,  je�li  wymagaã  tego  bêdzie  
Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez Wykonawcê na wùasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub 
odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach  sformuùowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  
w  SST,  a  tak¿e  w  normach  i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzglêdni  wyniki  badañ  materiaùów  i  robót,  rozrzuty 
normalnie  wystêpuj¹ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiaùów,  do�wiadczenia  z  przeszùo�ci,  wyniki  badañ naukowych oraz inne czynniki 
wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. Polecenia  Inspektora  nadzoru  bêd¹  wykonywane  nie  póêniej  ni¿  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  
ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca. 

5.2.  Dokùadno�ã wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegaj¹ce  póêniejszemu  zasypaniu  nale¿y  wyznaczyã  przed przyst¹pieniem do wykonywania 
robót ziemnych. Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawêdzi  wykopów powinny  byã  
wytyczone  na  ùawach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót ziemnych.  Wytyczenie zasadniczych linii na 
ùawach powinno  byã sprawdzane przez nadzór techniczny  Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie   obrysu   wykopu   powinno   byã   wykonane   z   dokùadno�ci¹   do   +/�   5   cm   dla   wyznaczenia charakterystycznych punktów 
zaùamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byã wiêksze ni¿ +/� 10 cm. Ró¿nice w stosunku do 
projektowanych rzêdnych robót ziemnych nie mo¿e przekroczyã +1 cm i � 3 cm. Szeroko�ã  wykopu  nie  mo¿e  ró¿niã  siê  od  szeroko�ci  
projektowanej  o  wiêcej  ni¿  +/�  10  cm,  a  krawêdzie wykopu nie powinny mieã wyraênych zaùamañ w planie. Pochylenie  skarp  nie  powinno  
ró¿niã  siê  od  projektowanego  o  wiêcej  ni¿  10%  jego  warto�ci  wyra¿onej tangensem  k¹ta.  Maksymalna  gùêboko�ã  nierówno�ci  na  powierzchni  
skarp  nie  powinna  przekraczaã  10  cm  przy pomiarze ùat¹ 3-metrow¹. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezale¿nie  od  budowy  urz¹dzeñ,  stanowi¹cych  elementy  systemów  odwadniaj¹cych,  ujêtych  w  dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien,  o ile wymagaj¹ tego warunki terenowe, wykonaã urz¹dzenia,  które zapewni¹ odprowadzenie  wód  gruntowych  i  
opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyã  grunty  przed przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowi¹zek  
takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby powierzchniom, gruntu nadawaã w caùym okresie trwania robót spadki, zapewniaj¹ce 
prawidùowe odwodnienie. Je¿eli   w  skutek   zaniedbania   Wykonawcy,   grunty   ulegn¹   nawodnieniu,   które   spowoduje   ich   dùugotrwaùa 

nieprzydatno�ã, Wykonawca ma obowi¹zek usuniêcia tych gruntów i zast¹pienia ich gruntami przydatnymi na wùasny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opùat ze strony Zamawiaj¹cego za te czynno�ci,  jak równie¿ za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniej¹cych 
zbiorników naturalnych i urz¹dzeñ odwadniaj¹cych musi byã poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo¿liwiaã  jego  prawidùowe  odwodnienie  w  caùym  okresie  trwania  robót ziemnych. W   czasie   robót   
ziemnych   nale¿y   zachowaã   odpowiedni   spadek   podùu¿ny   rowków   odwadniaj¹cych, umo¿liwiaj¹cych szybki odpùyw wód z wykopu.  �ródùa  
wody  odsùoniête  przy  wykonywaniu  wykopów,  nale¿y  uj¹ã  w  rowy  i/lub  dreny.  Wody  opadowe  i gruntowe nale¿y odprowadziã poza teren 
pasa robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
6.1.1. Program zapewnienia jako�ci 
Do  obowi¹zków  Wykonawcy  nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia jako�ci, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe 
i  organizacyjne  gwarantuj¹ce  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹,  SST  oraz  poleceniami  i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jako�ci bêdzie zawieraã: 
a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹: 

� organizacjê wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
� organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� bhp, 
� wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót, 
� system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót, 
�  wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zleciã prowadzenie badañ), 
�  sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów steruj¹cych,   a   tak¿e   

wyci¹ganych   wniosków   i   zastosowanych   korekt   w   procesie   technologicznym, proponowany sposób i formê przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 

b)    czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót: 
�  wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i 

urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne, 
�  rodzaje  i  ilo�ã  �rodków  transportu  oraz  urz¹dzeñ  do  magazynowania  i  zaùadunku  materiaùów,  spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie transportu, 
�  sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz¹dzeñ   itp.)   

prowadzonych   podczas   dostaw   materiaùów,   wytwarzania   mieszanek   i   wykonywania poszczególnych elementów robót, 
� sposób postêpowania z materiaùami i robotami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
Celem  kontroli  robót  bêdzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osi¹gn¹ã  zaùo¿on¹  jako�ã robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli,  wù¹czaj¹c  personel,  
laboratorium,  sprzêt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz¹dzenia  niezbêdne  do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót. Przed  
zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  mo¿e  za¿¹daã  od  Wykonawcy  przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e 
poziom ich wykonania jest zadawalaj¹cy. 

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  pomiary  i  badania  materiaùów  oraz  robót  z  czêstotliwo�ci¹  zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ 
okre�lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,  gdy  nie  zostaùy  one  tam  okre�lone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  
konieczny,  aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane 
urz¹dzenia i sprzêt badawczy posiadaj¹  wa¿n¹  legalizacjê,  zostaùy  prawidùowo  wykalibrowane  i  odpowiadaj¹  wymaganiom  norm  okre�laj¹cych 

procedury badañ. 

Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ 

laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli  niedoci¹gniêcia  te  bêd¹  tak  powa¿ne,  ¿e  
mog¹  wpùyn¹ã  ujemnie  na  wyniki  badañ,  Inspektor  nadzoru natychmiast   wstrzyma  u¿ycie  do  robót  badanych  materiaùów  i  dopu�ci  
je  do  u¿ytku   dopiero  wtedy,   gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jako�ã tych materiaùów. Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca. 
6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki  bêd¹  pobierane  losowo.  Zaleca  siê  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na zasadzie,   ¿e   wszystkie   
jednostkowe   elementy   produkcji   mog¹   byã   z   jednakowym   prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. 
Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieã  zapewnion¹  mo¿liwo�ã  udziaùu  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora nadzoru Wykonawca bêdzie 
przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które budz¹  w¹tpliwo�ci  co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez 
Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 
Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki   dostarczone   przez   
Wykonawcê   do   badañ   bêd¹   odpowiednio   opisane   i   oznakowane,   w   sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  bêd¹  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie obejmuj¹  jakiegokolwiek  
badania  wymaganego  w  SST,  stosowaã  mo¿na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.1.5. Raporty z badañ 
Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, nie póêniej jednak ni¿ w terminie 
okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaùów 
u êródùa ich wytwarzania i zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów. Inspektor 
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie oceniaã  zgodno�ã  materiaùów  i  robót  z  
wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badañ  dostarczonych  przez Wykonawcê. Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i 
prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy, na swój koszt.  Je¿eli  wyniki  tych  badañ  wyka¿¹,  ¿e  raporty  Wykonawcy  s¹  niewiarygodne,  to  
Inspektor  nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê 
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wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W takim  przypadku,  caùkowite  
koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek  poniesione  zostan¹ przez Wykonawcê. 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami technicznymi okre�lonymi 

na podstawie aktualnych norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.  deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
�   aktualn¹ norm¹, 
�   aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt. 1, i 

które speùniaj¹ wymogi SST. 

W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia dostarczona do robót bêdzie posiadaã te 
dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
6.1.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê w okresie 
od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  koñca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialno�ã  za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, 
stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka¿dy zapis w dzienniku budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonaùa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane 
trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zaù¹czone  do dziennika  budowy  protokoùy  i  inne  dokumenty  bêd¹ oznaczone  kolejnym  numerem  zaù¹cznika  i opatrzone dat¹ i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 
�   datê przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
�   datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej, 
�   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
�   terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót, 
�   przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
�   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
�   daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
�   zgùoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,  czê�ciowych  i  ostatecznych  odbiorów robót, 
�   wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
�   stan   pogody   i   temperaturê   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegaj¹cych   ograniczeniom   lub wymaganiom w zwi¹zku z 

warunkami klimatycznymi, 
�   zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
�   dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
�   dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
�   dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z podaniem kto je przeprowadzaù, 
�   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù, 
�   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  bêd¹  przedùo¿one  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siê. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê. Projektant nie jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ 
do wydawania poleceñ Wykonawcy robót. 

[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza siê w sposób ci¹gùy w jednostkach przyjêtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci materiaùów, recepty  robocze  i  
kontrolne  wyniki  badañ  Wykonawcy  bêd¹  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie zapewnienia  jako�ci.  Dokumenty  te  stanowi¹  
zaù¹czniki  do  odbioru  robót.  Winny  byã  udostêpnione  na  ka¿de ¿yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostaùe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 
 b) protokoùy przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
d) protokoùy odbioru robót, 

e) protokoùy z narad i ustaleñ,  
f) korespondencjê na budowie. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiêcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wgl¹du  na ¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji okre�lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj¹ 
projektow¹. 

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã na: 
�   wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych, 
�   wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 
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Czynno�ci wchodz¹ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt. 6.1. 

6.3.  Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów 
Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3 

Lp. Badana cecha Minimalna czêstotliwo�ã badañ i pomiarów 

1 Pomiar szeroko�ci wykopu ziemnego 

2 Pomiar szeroko�ci dna wykopu 

3 Pomiar rzêdnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równo�ci powierzchni wykopu 

6 Pomiar równo�ci skarp 

Pomiar ta�m¹, szablonem, ùat¹ o dùugo�ci 3 m i poziomic¹ lub niwelatorem, w 
odstêpach co 20 m 

7 Pomiar spadu podùu¿nego powierzchni wykopu Pomiar  niwelatorem  rzêdnych  w  odstêpach  co  20  m  oraz  w punktach
w¹tpliwych 

 
6.3.2. Szeroko�ã wykopu ziemnego 

Szeroko�ã wykopu ziemnego nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ ± 10 cm. 
6.3.3. Rzêdne wykopu ziemnego 

Rzêdne wykopu ziemnego nie mog¹ ró¿niã siê od rzêdnych projektowanych o wiêcej ni¿ �3 cm lub +1 cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie  skarp  nie  mo¿e  ró¿niã  siê  od  pochylenia  projektowanego  o  wiêcej  ni¿  10%  warto�ci  pochylenia wyra¿onego tangensem k¹ta. 
6.3.5. Równo�ã dna wykopu 

Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã 3 cm. 
6.3.6. Równo�ã skarp 

Nierówno�ci skarp, mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã ± 10 cm. 
6.4.  Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiaùy nie speùniaj¹ce wymagañ podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan¹ odrzucone. Je�li materiaùy, nie 
speùniaj¹ce wymagañ zostan¹ wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wùa�ciwe, na wùasny 
koszt. 

Wszystkie  roboty,  które  wykazuj¹  wiêksze  odchylenia  cech  od  okre�lonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji powinny byã ponownie 
wykonane przez Wykonawcê na jego koszt. Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za nie maj¹c¹ zasadniczego 
wpùywu na jako�ã robót i ustali zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

Obmiaru   robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inspektora   nadzoru   o   zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów. Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilo�ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi¹zku  ukoñczenia  
wszystkich  robót.  Bùêdne  dane  zostan¹  poprawione  wg ustaleñ Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony 
z czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcê i Inspektora nadzoru. 

7.2.  Zasady okre�lania ilo�ci robót 
Dùugo�ci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo wzdùu¿ linii osiowej. 

Je�li  SST  wùa�ciwe  dla  danych  robót  nie  wymagaj¹  inaczej,  objêto�ci  bêd¹  wyliczone  w  m3    jako  dùugo�ã pomno¿ona przez �redni 
przekrój wg objêto�ci wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo�ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mo¿liwe,  nale¿y  jak  ilo�ã  
obliczaã  wg  obmiaru  na  �rodkach  transportowych  lub  nasypie  z  uwzglêdnieniem wspóùczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 
1 z tym, ¿e dolne warto�ci stosowaã w nasypach przed ich zagêszczeniem, a górne przy obliczaniu objêto�ci na  jednostkach transportowych. 
Ilo�ci, które maj¹ byã obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3.  Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 
Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urz¹dzenia i sprzêt 
pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã 
wa¿ne �wiadectwa legalizacji. Wszystkie  urz¹dzenia  pomiarowe  bêd¹  przez  Wykonawcê  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  caùym  okresie trwania 
robót. 
7.4.  Wagi i zasady wdra¿ania 
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz¹dzenia  wagowe  odpowiadaj¹ce  odno�nym  wymaganiom  SST.  Bêdzie utrzymywaã to 
wyposa¿enie, zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czê�ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak¿e w przypadku wystêpowania dùu¿szej przerwy 
w robotach. Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed 
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ich zakryciem. Roboty   pomiarowe   do   obmiaru   oraz   nieodzowne   obliczenia   bêd¹   wykonane   w   sposób   zrozumiaùy   i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêto�ci bêd¹ uzupeùnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
w karcie ksi¹¿ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog¹ byã doù¹czone w formie oddzielnego zaù¹cznika do ksi¹¿ki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, b) odbiorowi 
czê�ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2.  Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  bêdzie  dokonany  w  czasie  umo¿liwiaj¹cym  wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powoùana przez Zamawiaj¹cego. 
Gotowo�ã  danej  czê�ci  robót  do  odbioru  zgùasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w ci¹gu 3 
dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako�ã  i  ilo�ã  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawieraj¹cych komplet wyników badañ 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3.  Odbiór czê�ciowy 
Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje 
siê wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4.  Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez Wykonawcê wpisem do dziennika budowy z 
bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nast¹pi w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy, licz¹c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. 

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie  odbiorów robót   zanikaj¹cych   i   
ulegaj¹cych   zakryciu,   zwùaszcza   w   zakresie   wykonania   robót   uzupeùniaj¹cych   i   robót poprawkowych. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jako�ã  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i SST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokóù odbioru ostatecznego robót, sporz¹dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 
1.   dokumentacjê  projektow¹  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow¹,  je�li  zostaùa  sporz¹dzona  w  trakcie realizacji umowy, 
2.   szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne), 
3.   recepty i ustalenia technologiczne, 
4.   dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy), 
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6.   deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7.   opiniê   technologiczn¹   sporz¹dzon¹   na   podstawie   wszystkich   wyników   badañ   i   pomiarów   zaù¹czonych dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz 

protokoùy odbioru i przekazania tych robót wùa�cicielom urz¹dzeñ, 
9.   geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzglêdem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  bêd¹  gotowe  do odbioru  ostatecznego,  
komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc¹  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego robót. Wszystkie  zarz¹dzone  przez  komisjê  
roboty  poprawkowe  lub  uzupeùniaj¹ce  bêd¹  zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi¹zanych  z  usuniêciem  wad  zaistniaùych  w  okresie gwarancyjnym. Odbiór  
pogwarancyjny  bêdzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzglêdnieniem  zasad opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór 
ostateczny robót�. 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstaw¹  pùatno�ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcê  za  jednostkê  obmiarow¹  ustalon¹  dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczaùtowo  podstaw¹  pùatno�ci  jest  warto�ã  (kwota)  podana  przez 
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Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu. 
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczaùtowa  pozycji  kosztorysowej  bêdzie  uwzglêdniaã  wszystkie  czynno�ci, wymagania i badania skùadaj¹ce 

siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã: 
�   robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 

�   warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
�   warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
�   koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mog¹ byã waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT. 
9.2.  Organizacja ruchu 
Koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu obejmuj¹: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu 

na  czas trwania  budowy,  wraz z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektora  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z 
postêpu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa ruchu, 
c) opùaty/dzier¿awy terenu,  
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i drena¿u, 
f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych. Koszt 
utrzymania organizacji ruchu: 
a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, poziomych, barier i �wiateù. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz¹cych organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania,  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu publicznego. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty bran¿owe instalacji i konstrukcji. 
10.2. Szczegóùowe specyfikacje techniczne. 
10.3. Przedmiary robót. 
 
 

 


