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1. Czes¢ ogolna

1.1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowe oraz zabezpieczenie

istniejacej

infrastruktury telefonicznej Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowana rozbudowsg ul.

Olgi Grabiec (droga powiatowa nr 1649B) w Bialowiezy.

1.2.

Inwestor

Inwestorem robot jest Zarzad Powiatu Hajnowskiego w ktorego imieniu wystepuje

Powiatowy Zarzad Drog w Hajnowce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnowka.

1.3.

1.4.

Podstawa opracowania dokumentacji
Podstawg opracowania dokumentacji jest:

zlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne nr. TODDRA-6700-20/17/AB wydane
Orange Polska S.A.
- Protokét z Narady Koordynacyjnej nr 20/2017 z dnia 08.03.2017
Zakres rzeczowy robot
Szczegbdlowy zakres robot budowlanych obejmuje:
km kab. 0,448
budowa kabli rozdzielczych kanatowych
km par 22,63
km kab. 0,09
budowa kabli rozdzielczych doziemnych
km par 0,13
km kab. 0,07
budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych
km par 0,07
km kab. 0,203
budowa kabli abonenckich napowietrznych
km par 0,754
demontaz kabli kanatowych -553m

przez



— demontaz kabli doziemnych -4m

— demontaz kabli napowietrznych -108 m
— wykonanie przepustéw kablowych - 29m
— budowa kanalizacji kablowej 2 otw. -24m
— budowa kanalizacji kablowej 3 otw. -125m
— budowa studni kablowych SKR-2 - 3 kpl
— budowa stupow telefonicznych - 6 szt.
— wykonanie zlgcza na kablu rozdzielczym - 14 szt.
— budowa gltowic kablowych 10par - 1 szt.
— demontaz stupoéw telefonicznych - 4 szt.

1.5. Wykonawca robot
Wykonanie robot nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlany:

»Rozbudowa ulicy Olgi Gabiec w Bialowiezy — droga powiatowa Nr 1649B”

2. Czes¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia
tacznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe wustugi telekomunikacyjne dla
podiaczonych do niej uzytkownikoéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca sie
telekomunikacyjna nalezgca do Orange Polska S.A.. Sktada si¢ z kanalizacji kablowej wraz z

kablami miedzianymi 1 $wiattowodowym, linig napowietrzng wraz z podbudowg stupows.



W zwiazku z kolizja istniejacej infrastruktury z projektowanym ukladem drogowym nalezy

dokona¢ przebudowy oraz zabezpieczenia na odcinkach kolidujacych.

2.2. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Rys. 01

Na istniejgcym ciggu kanalizacji nabudowa¢ studni¢ kablowa typu SKR-2 (skrzyzowanie ul.
Olgi Grabiec z ul. Polng). Od projektowanej studni do studni St.C/24 nalezy wybudowa¢ dwa
otwory kanalizacji z rur HDPE 110/6,3 oraz przetozy¢ istniejacy ciag kanalizacji wraz
kablami miedzianymi i kablem $wiattowodowym. W miejscu likwidowanej studni St. C/025
rury kanalizacji pierwotnej nalezy polaczy¢ za pomocg rur dwudzielnych typu A140PS. Przed
przelaczeniem kabla doziemnego TKM 28x2x0,8 nalezy dokona¢ sprawdzenia czy kabel jest
czynny. W przypadku gdy kabel jest czynny nalezy dokonaé jego przelaczenie poprzez

wykonanie ziacz oraz wybudowaniu stawki kablowe;.

Posadowi¢ nowy stupy przelotowy zgodnie z projektowang lokalizacjg (przy dz. 376) oraz
wybudowaé nowy odcinek kabla napowietrznego od stupa kablowego BW0011C/03/0909 do
projektowanego stupa przelotowego. Przelaczy¢ istniejace przytacza do budynkéw na nowy

kabel.

Dokona¢ regulacji wysokosciowe] istniejacych studni kablowych dostosowujac ja do

projektowanej niwelety.

Odcinek kanalizacji od St.C/28 do St.C/30 nalezy na etapie realizacji odkry¢ i dokonac jego
inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wystgpienia kolizji z projektowanym ukladem

drogowym nalezy dokonac jego przebudowy poprzez przetozenie na projektowana trasg.

Rys.02

Od istniejacej studni kablowej St.C/020 nalezy wybudowaé¢ nowy odcinek kanalizacji
3 otworowej do studni St.C/022 (wraz z posadowieniem nowej studni St.C/021). Wymieni¢
studnie St.C/022 na studni¢ typu SKR-2 w projektowanej lokalizacji. Przelaczy¢ kable
rozdzielcze miedziane zgodnie w rys.02. Po przetaczeniu kabli miedzianych nalezy przetozy¢

istniejgca rur¢ kanalizacji pierwotnej wraz z kablem $wiattowodowym na projektowang trase.
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Pozostate rury zdemontowaé. W miejscy likwidowanej studni St.C/021 rur¢ kanalizacji
pierwotnej przeznaczong do przelozenia polaczy¢ za pomoca rury dwudzielnej A140PS.
Posadowi¢ nowy stup kablowy BW0011C/02/0101 zgodnie z projektowang lokalizacja.
Posadowi¢ nowe stupy przelotowy zgodnie z projektowang lokalizacjg (przy dz. 386 oraz
184/2, 104) Dokona¢ przetaczenia sieci abonenckiej zgodnie w rys.02.

Ramy 1 pokrywy istniejagcych studni kablowych nalezy wyregulowa¢ do projektowanych

rz¢dnych nawierzchni chodnika.

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zakladowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych wujemnych skutkow
wplywajacych na rozw¢j srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci

telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska 1 ludzi.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktorych

bedzie ona realizowana i1 nie ogranicza zagospodarowania terenéw sgsiednich.

Sporzadzit:



Wyszczegolnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegblnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] [lo$¢ km par
Trasowa Montazowa
A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych
XzTKMXpw 10x4x0,5 7 10 0,07
XzTKMXpw 15x4x0,8 2 4 0,06
RAZEM A 9 14 0,13
B. Budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych
XzTKMXpw 5x4x0,5 7 10 0,07
RAZEM B 7 10 0,07
C. Budowa kabli rozdzielczych kanatowych
XzTKMXpw 50x4x0,5 115 130 11,5
XzTKMXpw 35x4x0,5 115 130 8,05
XzZTKMXpw 15x4x0,8 24 26 0,72
XzTKMXpw 10x4x0,5 115 130 2,3
XzTKMXpw 5x4x0,5 78 86 0,78
RAZEM C 448 502 22,63
D. Budowa kabli abonenckich napowietrznych
XzTKMXpwn 5x2x0,5 86 86 0,43
XzTKMXpwn 3x2x0,5 90 90 0,27
XzTKMXpwn 2x2x0,5 27 27 0,054
RAZEM D 203 203 0,754

3. Zestawienie wazniejszych materialow.

Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5
Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5
Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8
Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5

Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5

mb.
mb.
mb.
mb.

mb.

130
130
30

140

96




Kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,5
Kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5
Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5
Rura ostonowa A140PS

Rura ostonowa HDPE 110/6,3
Rura A110PS

Ostona XAGA 75/12-300
Ostona XAGA 55/12-300
Ostona XAGA 55/12-150
Ostona XAGA 43/8-150
Ostona ztacza maloparowego
Stup telekomunikacyjny SZ-7

Gtlowica kablowa 10p

Skrzynka kablowa nastupowa 10p

Puszka naslupowa hermetczna SSh5

Uziom szpilkowy

Studnia kablowa SKR-2 (kompletna)

Rama i pokrywa do studni kablowych SK-2

Znacznik EMS

mb.
mb.

mb.

mb
mb
mb
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.
kpl.

kpl.

szt.

86
90

27

452

29






Orange Polska 5.A.

Domena Hurt Zarzad Drég Powiatowych
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul. Bielska 41
Wydziat Ewidenc]i | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 17-200 Hajnéwka

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. : 85747 28 15 fax.: 85747 28 38

Biatystok , 16 lutego 2017 r.

Numer pisma: TODDRA-6700-20/17/AB
Temat: warunki techniczne na przebudowe urzadzenr telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowana rozbudowa

ul. Olgi Gabiec w Bialowiezy - drogi powiatowe] Nr 1649B.

Szanowni Panstwo |

w odpowiedzi na pismao z dnia 25.01.2017 r. , dotyczace projektowangj rozbudowy ul. Olgi Gabiec w Biatowiezy -
- drogi powiatowej Nr 18498 informujemy , ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca napowietrzna i doziemna

siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A, ( zwana dalgj : ,OPL" ).

W zwigzku z tym nalezy , na koszt naruszajgcego stan istnigjacy , opracowac projekt i wykonad przebudowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja , zwracajac szczegding

uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych :

1.

Przebudowac na kolidujgcym odcinku ok. 200 m 2-octworowsg kanalizacje teletechniczng z zawartoscig
telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych | miedzianych.

Wykonac regulacje istnigjgcych ram i pokryw telekomunikacyjnych studni kablowych do projektowansj niwelety.
Istniejace telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajace zmiany trasowej potozenia w migjscach przejsc
pedziemnych pod poszerzanymi drogami oraz ped nowoprojektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg ochrenng typu A110PS oraz wzdiuz trasy kabla utozy¢ rure typu HDPE o 110/6,3 i zabezpieczyd ja
opustrannie przed zamuleniem.

Istniejgce telekomunikacyjne kable doziemne pod projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
ochronng oraz wzdtuz trasy kabla utozy¢ rure typu HDPE o 110/6,3 i zabezpieczyc ja obustronnie przed
zamuleniem.,

Wykonac przebudowe kolidujgcych telekomunikacyjnych stupdw kablowych i przelotowych poza obreb
projektowane] przebudowy.

Wykonac przebudowe doziemnych i napowietrznych kabli telekomunikacyjnych.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Reozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U,z 2005r., nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami ).

Pc przebudowie wykonac demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw infrastruktury teletechnicznei.

Oranga Palska Spdtha Akcyina z siedziba | adresem w Warszawia [02-325) przy Al Jerazolimskich 160, wpisana do Rejestru Preedsigbiorcow prowadzonego preaz Sad Aejonowy dia m st Warszawy

N Wydzisl Gespodarczy Krajowso Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGOM 012100784, NIP 526-02-50-995; £ poknytym w calosci kapitalem zaktadowym wynoszacym 3.837.072.437 zlotych
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

Paonadto informujemy , Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznydh. Jezeli w trakcie wizji
lokalngj , dokonywanej przez projektanta , zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie , nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL |, uzgadni¢ z wtascicielem urzadzen

teletechnicznych ( sieci ) araz ujac w projekcie przebudowy.

Realizacja powyZszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnioneg] | zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjneg) dokumentaciji projektows] oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu

wykonawezago i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej , zawierajgcego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawezy ( w 2 egzemplarzach + plyta CD ) i budowlany ( w 1 egzemplarzu

+ piyta CD ) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

w Biatymstoku , ul. Cieszyniska 3 , pok. 2F.

Dokumentacja projektowa bedzie mogta by¢ opiniowana tylke pc przekazaniu wraz z przedmiotowg

dokumentacja , pisemnego Oswiadczenia Inwestora ( w przypadku jego przekazania ) okreslajacego warunki

realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji ; ktdrego wzor stanowi
zatacznik do ninigjszych Warunkow Technicznych.

Dane techniczne potrzebne do cpracowania prejekiu przebudowy kanalizacji , kabli miedzianych | linii

swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operateréw zostana udzielone w Dziale Ewidenc]i

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Biatymstoku przy ul. Cieszynskiej 3 , pok. 2F ( sprawe prowadzi

Andrzej Baranowski , tel. 85 747-28-15 ). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej

w terenie.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych ,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednaczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme :

» Firma Partnerska ELMO S.A. ( ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia , 08-110 Siedlce , tel. 25 643 60 75 ), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakose prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych ;

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 , 02 — 683 Warszawa , tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz QOrange Polska , posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

e Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2 , 81-537 Gdynia , tel. 58 662 29 12 ), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wilasnosé Orange Polska
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawc do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub

przebudowa sieci , gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub

z ktorym w tym ckresie OPL rozwiazala takg umowe lub odstapia od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej , w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce pelnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umdw z Klientami a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczernn ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet

kwaty kilkuset tysigey ztotych polskich.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzoér wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wiascicielskiego | wzor wniosku o nadzér wlascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej ( Cu ) i zasobdw
wspdlnych { Cu i optotelekomunikacyjnej ) nalezy kierowac go na adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury lub Wydzial Monitorowania i Interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

fax +48 22818 50 10, tel. +48 22 518 32 00

e-mail : DISU.RC WUUIl BIAL@orange.com




W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni robocze , wniosek kierowac na adres :

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze w Warszawie

ul. Borowego 13, 01-357 Warszawa

tel. 22 664-67-31

e-mail : EiSl.praceplWARS@arange.com

16.  Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spelnic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt ,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkdw
Technicznych.

17. Zakoniczone prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury OPL nalezy zgfosi¢ do odbioru komaérkom wskazanym
w punkcie 12 co naimnigj 3 dni przed planowanym odbioram.

18.  Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawcze) do WEIZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 15.

Do dokumentacji powykonawczej obligatoryinie musi by€ zalaczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
{ dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot ilub Decyzi na umieszczenie urzaazeri
infrastruktury w pasfe drogowyrm ) wraz z ponizszymi danymi:
1) Infermacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosd
b. Ulica/nazwa crogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan crientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowe] decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatacznikiem graficznym , co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktéw.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

13.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow , nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

14, Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Polska
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem
a Orange Polska.

Integralng czesc Warunkow Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalgcznik do Warunkow
Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych zobowigzany
jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej Warunki Techniczne
zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rédwniez na stronie www.crange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
Aﬁdrzej Baranowski
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik:
1. Odwiadczenie inwestara
2. Dodatkows wymagania Orange Polska



Hajnéwka dn. 08.03.2017 r.
Starostwo Powiatowe w Hajnowce

Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
GK.6630.20.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 20/2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2016.1629 j.t.) oraz zarzadzenia nr 32/2013 Starosty Hajnowskiego z dnia 18 czerwca 2013
r. w sprawie powolania Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Powiecie Hajnowskim,
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Hajnéwce na naradzie w dniu 08.03.2017r.
uzgodnit lokalizacje nast¢pujacych urzadzen inzynierskich potozonych na terenie:

obr. Zastawa Krzyze ul. Olgi Gabiec dz. nr 315, 797/15 gm. Bialowieza

- sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczna oraz sie telekomunikacyjna

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zleci¢ do wytyczenia i pomiaru wykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujace si¢ na jego obszarze znaki
geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne. Zaleca si¢ kopanie reczne przy punktach III klasy:

..........................................

Zniszczone punkty podlegaja wznowieniu na koszt inwestora :
WNIOSK.DAWCA Biuro Projektow i Uslug Budowlanych
ul. Skarpowa 3
17-200 Hajnéwka

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

1. Wnioskodawca
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)
2. Starostwo Powiatowe w Hajnéwcee. Wydzial Budownictwa i Ochrony Srodowiska:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobeeny, Uwagi :
i o
iR ’%:..L‘i"”r. faeac e
(podpis)

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
opiniuje pozytywnie/| )_qggamm:e usytuowanie trasy pm_]t:ktowanego uzbrojenia.
Obecny/ Njobecﬁ'flwagl ,gfzw etuic ié'jgw a’:; s
Wrzgdzen /é’fc ey P /w ﬂ,mm o - a/a Z

oy, desiciome; p Iy ‘ e 7 ZZ() 4125 . Tl Lo
Jw? driafee st fq"fi-?odf gﬁﬁ@f’ - t?fi/{ (podpis)



4. Zarzad Drog Powiatowych w Hajnéwce:
opiniuje pozytywnie/segatywmnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nigebecnry, Uwagi:

ibmmd;od fgiw .....

5. PGE Dystrybucja S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanje trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

20 o calex JM«.
‘%ow._ Fw,.f?;&l I’(Q $ i

T, T
s aehcie T e oy
(podpls)
6. Wodociagi Podlaskie Sp. z 0. 0. :
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:
(podpis)
7. Urzad Marszalkowski Wojewédztwa Podlaskiego:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:
(podpis)
8. Wijt Gminy Bialowieza:
opiniuje pozytywnie/negatiaunate usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/N-reebeeay Uwagi: 7 //(_ P4 ze/u M’,/f,w ﬁ/ 2.2
2o v /24A/o 2E LTt 4/4’ /j///b e 4 /&/é' 7
1-
(podpis)
L WP, 3 isUSTY
PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ ZASTEPCA PRZEY'JDNICZACEGO

ZE 15;&31.’1.7‘\(2{;» _JN!ANIA

‘(‘KL/IWFNTA' >\wrx ) KTT“WFJ

inz. ’J'Tm.u asiluk



Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych | Rys. Nr 1
17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3 1:500
kabel swiattowdowy oraz kable miedziane Skala: 1.
istn. Stadium:
Projekt wykonawczy-branza telekomunikacyjna
SKR-2 SK-2 SK-2 Obiekt:  Rozbudowa ulicy Olgi Gabiec w Biatowiezy - droga powiatowa Nr 1649 B.
proJ i l I kW IStn ) Nazwa rysunku:

—_———T e . . ] Projekt wykonawczy przebudowy sieci Orange Polska S.A.
I S S Projektant: L
————:E::::::T ——————— inz. Dariusz Mocarski 14 kwiecien
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LA

PREZES
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnvm
wynikiem. Wobec powyZszego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostateczna w admimistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decvzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niczadowolone) z rozstrzygnigeia sluzy prawo zioZenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacyi Telekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dmi
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-T3Y-VXV-VIP *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-12-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-25 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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